протокол  рассмотрения  заявок

на участие в открытом АУКЦИОНЕ  № 60А-1
Дата и время рассмотрения заявок:           12 января 2010 г.  09:30
Место рассмотрения заявок:
        601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, 6 каб. 34

Состав единой комиссии:
Председатель единой комиссии:
	Рыжков А.И.
	- Первый зам. главы района, председатель КУМИ.


Члены единой комиссии:
	Монякова С.А.
	· консультант отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, зам. председателя единой комиссии;

	Симонова Т.А.
	· заведующий юридическим отделом администрации района;

	Воробьева Г.П.
	· консультант  экономического отдела администрации района;

	Короткова О.С.
	· главный специалист сектора по размещению муниципальных заказов комитета по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, секретарь единой комиссии;

	Зеленкова А.В.
	· ведущий специалист сектора по размещению муниципальных заказов комитета по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района;

	Степанюк А.Д.
	· консультант-юрист централизованной бухгалтерии управления образования администрации района.


Повестка дня:
Рассмотрение заявок на: текущий ремонт помещений детской консультации МУЗ «Курловская районная больница» г.Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области.
Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения "Курловская районная больница"
Источник финансирования – районный бюджет.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1647290 (Один миллион шестьсот сорок семь тысяч двести девяносто) рублей (сформирована с учетом транспортных расходов, расходов по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).
Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д1а
Условия выполнения работ: 
Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы. 

Требования к безопасности выполняемых работ: в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности.

Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.
Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 
Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.
Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».
Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 
Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 
Подрядчик предоставляет заказчику документы:
1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта);
2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ;
3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 
Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.
Форма оплаты: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей

Сроки оплаты: 1 квартал 2011 года.
Порядок оплаты: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
Уполномоченный орган – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования  Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области.

1. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в аукционе  до  09 часов 00 минут  по московскому времени 12 января 2010 г. было  подано 15 заявок  на участие в открытом аукционе.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
	№ 

п/п
	Рег. №
	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
	Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе

	1
	412
	Общество с ограниченной ответственностью «АКИМСТРОЙ»

601500,  Владимирская обл.,  г. Гусь-Хрустальный, Калинина, д. 55а
	Не в полном объёме

	2
	415
	Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж»

601500,  Владимирская обл.,  г. Гусь-Хрустальный, ул. Охотничья д. 1
	В наличии

	3
	420
	Общество с ограниченной ответственностью  «СтройМастер» 

601550, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 16-27
	В наличии

	4
	422
	Общество с ограниченной ответственностью «СервисСтройМонтаж»

601967, Владимирская область,  Ковровский р-н, п. Мелехово, ул. Гагарина д. № 2 кв. 4
	В наличии

	5
	423
	Общество с ограниченной ответственностью «Промстройкомплект»
602263, Владимирская область, г. Муром, ул. Ленина, д. 110а
	В наличии

	6
	424
	Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 

601500,  Владимирская область,  г. Гусь-Хрустальный,  ул. Севастопольская, д.7
	Не в полном объёме

	7
	425
	Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» 

601506 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный ул. Транспортная д. 52
	В наличии

	8
	427
	Общество с ограниченной ответственностью «Стриал» 

600022 г. Владимир пр-т Ленина 66-а
	В наличии

	9
	431
	Общество с ограниченной ответственностью «АМАН» 

601120 г. Владимирская область г. Покров ул. Советская д. 21
	Не в полном объёме

	10
	432
	Общество с ограниченной ответственностью «Промспецстрой» 

600015 г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 21а
	В наличии

	11
	433
	Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Эл Компания» 

600023 г. Владимир Судогодское шоссе д. 117 Б
	В наличии

	12
	434
	Общество с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» 

г. Владимир ул. Батурина д. 30
	В наличии

	13
	435
	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй»
601501 Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, 57
	В наличии

	14
	436
	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Вектор»

153000, г. Иваново, ул. Жарова, д.10
	В наличии

	15
	439
	Общество с ограниченной ответственностью «Унитрейд» 

601501 г. Гусь-Хрустальный ул. Каляевская д.5/1
	В наличии


Условия исполнения муниципального контракта, заявленные перечисленными участниками размещения заказа:
- Общество с ограниченной ответственностью «АКИМСТРОЙ»

601500,  Владимирская обл.,  г. Гусь-Хрустальный, Калинина, д. 55а
1. Наименование работ: «Текущий ремонт помещений детской консультации МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области.»

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей
2.2. Сроки оплаты 1 квартал 2011 года.
2.3. Порядок оплаты работ:  по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»

3. Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д1а.

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.

5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы. По всем позициям локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью документации, где указаны товарные знаки следует также читать «или эквивалент».
5.1. Требования к безопасности выполняемых работ: в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности.

5.2. Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.

5.2.1. Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 

5.2.2. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

5.2.3. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».
5.4.Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

5.5. Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

5.5.1. Подрядчик предоставляет заказчику документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта);

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. 

8.5.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 

5.3. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации
 5.4. Объем предоставления гарантии качества работ:– 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем. 
- Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж»

601500,  Владимирская обл.,  г. Гусь-Хрустальный, ул. Охотничья д. 1
1. Наименование работ: «Текущий ремонт помещений детской консультации МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области.»

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей
2.2. Сроки оплаты 1 квартал 2011 года.
2.3. Порядок оплаты работ:  по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»

3. Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д1а.

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.

5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы. 
5.1. Требования к безопасности выполняемых работ: в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности.

5.2. Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.

5.3. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации
5.4. Объем предоставления гарантии качества работ:– 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем. 
- Общество с ограниченной ответственностью  «СтройМастер» 

601550, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 16-27

1. Наименование работ: «Текущий ремонт помещений детской консультации МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области.»

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей
2.2. Сроки оплаты 1 квартал 2011 года.
2.3. Порядок оплаты работ:  по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»

3. Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д1а.

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.

5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы. 
5.1. Требования к безопасности выполняемых работ: в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности.

5.2. Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.

5.2.1. Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 

5.2.2. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

5.2.3. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».
5.3. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации
5.4. Объем предоставления гарантии качества работ:– 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем. 
- Общество с ограниченной ответственностью «СервисСтройМонтаж»

601967, Владимирская область,  Ковровский р-н, п. Мелехово, ул. Гагарина д. № 2 кв. 4
1. Наименование работ: «Текущий ремонт помещений детской консультации МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области»
2. Условия финансирования: 

2.1. Форма оплаты работ: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей
2.2. Сроки оплаты работ: 1 квартал 2011 года.

2.3 Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»
3. Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д1а

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.
5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы. 
5.1. Требования к безопасности выполнения работ: в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности.
5.2. Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.
5.3.1. Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 

5.3.2. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

5.3.3. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

5.4. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

5.5. Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

5.5.1. Подрядчик предоставляет заказчику документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта);

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. 

5.5.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 

5.3. Срок предоставления гарантии качества: 3 года на весь комплекс работ по сметной документации. 
5.4. Объем предоставления гарантии качества: Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
- Общество с ограниченной ответственностью «Промстройкомплект»,

602263, Владимирская область, г. Муром, ул. Ленина, д. 110а
1. Наименование: текущий ремонт помещений детской консультации МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области
2. Условия финансирования
2.1. Форма оплаты:  безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей
2.2. Сроки оплаты : 1 квартал 2011 года.
2.2. Порядок оплаты : по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»
3. Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д1а
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.
5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ:  в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности.

5.2. Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Выполнение работ в соответствии с проектной документацией.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения. Выполнение работ собственными силами. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий». Соблюдение требований к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов.  Подрядчик предоставляет заказчику документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта);

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ.
5.3. Срок предоставления гарантии качества: 3 года на весь комплекс работ по сметной документации. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100% в течение гарантийного срока.
- Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 

601500,  Владимирская область,  г. Гусь-Хрустальный,  ул.Севастопольская, д.7

1.Наименование: Текущий  ремонт  помещений  детской  консультации  МУЗ  «Курловская  районная больница»  г. Курлово,  Гусь-Хрустальный  район,  Владимирской  области. 
2. Условия финансирования:
2.1  Форма оплаты: Безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей.

2.2  Сроки оплаты: I квартал 2011 г.
2.3  Порядок оплаты: По формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
3. Место выполнения работ: 601570, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д. 1а 
4. Сроки выполнения работ: С момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.
5. Условия выполнения работ  

Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы.

5.1. Требования к безопасности выполняемых работ: в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности.

5.2.  Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ;соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и  действующим  нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и  строительных материалов  и подлежащих выполнению робот требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.

5.2.1. Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом  специфики  учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению  работ. 

5.2.2. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической  базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

5.2.3. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

5.3. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

5.4. Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

5.4.1. Подрядчик предоставляет заказчику документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта)      

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. 

5.4.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 

5.5.  Сроки предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации 

5.6.  Объем предоставления гарантии качества работ: 100%  в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем

- Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» 

601506, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д.52

1. Наименование работ: «Текущий ремонт помещений детской консультации МУЗ «Курловская районная больница» г.Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области.»

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей
2.2. Сроки оплаты 1 квартал 2011 года.
2.3. Порядок оплаты работ:  по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»

3. Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д1а.

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.

5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы. 
5.1. Требования к безопасности выполняемых работ: в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности.

5.2. Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.

5.2.1. Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 

5.2.2. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

5.2.3. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

5.3. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации
5.4. Объем предоставления гарантии качества работ:– 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем. 
- Общество с ограниченной ответственностью «Стриал» 

600022 г. Владимир пр-т Ленина 66-а
1. Наименование работ: «Текущий ремонт помещений детской консультации МУЗ «Курловская районная больница» г.Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области.»

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей
2.2. Сроки оплаты 1 квартал 2011 года.
2.3. Порядок оплаты работ:  по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»

3. Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д1а.

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.

5. Условия выполнения работ: 

5.1. Требования к безопасности выполняемых работ: в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности.

5.2. Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

Подрядчик предоставляет заказчику документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта)      

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 

5.3. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации
5.4. Объем предоставления гарантии качества работ:– 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем. 
- Общество с ограниченной ответственностью «АМАН» 

601120 г. Владимирская область г. Покров ул. Советская д. 21
1. Наименование работ: «Текущий ремонт помещений детской консультации МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области.»

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей
2.2. Сроки оплаты 1 квартал 2011 года.
2.3. Порядок оплаты работ:  по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»

3. Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д1а.

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.
5. Условия выполнения работ: 

5.1. Требования к безопасности выполняемых работ: в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности.

5.2. Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

5.3. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет.
5.4. Объем предоставления гарантии качества работ:– 100%.

-Общество с ограниченной ответственностью «Промспецстрой» 

600015 г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 21а

1. Наименование: Текущий ремонт помещений детской консультации МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области

2. Условия финансирования
2.1. Форма оплаты: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей.  

2.2. Сроки оплаты: 1 квартал 2011 года.
2.2. Порядок оплаты: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

3. Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д1а
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца
5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Имеются инструкции и инструктажи по технике безопасности.

5.2. Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; Выполненный объем работ будет соответствовать объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; качество работ будет соответствовать требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; применяемое оборудование и строительные материалы и подлежащие выполнению работы будут соответствовать требованиям законодательства РФ. 

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, с указанием применяемых материалов.

Работы будут выполнены улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Работы будут выполнены по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Используемые материалы соответствуют сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

Подрядчик предоставит заказчику документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта);

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. 

Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 

5.3. Срок предоставления гарантии качества: 3 года на весь комплекс работ по сметной документации

5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

- Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Эл Компания» 

600023 г. Владимир Судогодское шоссе д. 117 Б
1. Наименование: Текущий ремонт помещений детской консультации МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области

2. Условия финансирования
2.1. Форма оплаты: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей.  

2.2. Сроки оплаты: 1 квартал 2011 года.
2.2. Порядок оплаты: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

3. Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д1а
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца
5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Имеются инструкции и инструктажи по технике безопасности.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, с указанием применяемых материалов.

Работы будут выполнены улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Работы будут выполнены по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Используемые материалы соответствуют сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

Подрядчик предоставит заказчику документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта);

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. 

Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 

5.3. Срок предоставления гарантии качества: 3 года на весь комплекс работ по сметной документации

5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» 

г. Владимир ул. Батурина д. 30

1. Наименование Текущий ремонт помещений детской консультации МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустальный района Владимирской области

2. Условия финансирования
2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей
2.2. Сроки оплаты 1 квартал 2011 года.

2.2. Порядок оплаты по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»

3. Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул.Революции, д1а
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.

5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы.
5.1. Требования к безопасности выполнения работ в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности
5.2. Требования к результатам работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы. В соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 

Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

Подрядчик предоставляет заказчику документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта);

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. 

Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 

5.3. Срок предоставления гарантии качества не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации.
5.4. Объем предоставления гарантии качества 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
- Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй» 

601501 Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, 57
1. Наименование Текущий ремонт помещений детской консультации МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустальный района Владимирской области

2. Условия финансирования
2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей
2.2. Сроки оплаты 1 квартал 2011 года.

2.2. Порядок оплаты по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»

3. Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул.Революции, д1а
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.

5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы.
5.1. Требования к безопасности выполнения работ в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности
5.2. Требования к результатам работ в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 

Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

Подрядчик предоставляет заказчику документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта);

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. 

Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 

5.3. Срок предоставления гарантии качества не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации.
5.4. Объем предоставления гарантии качества 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
- Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Вектор»

153000, г. Иваново, ул. Жарова, д.10
1. Наименование выполнение работ по текущему ремонту помещений детской консультации МУЗ «Курловская районная больница» г.Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области

2. Условия финансирования
2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей
2.2. Сроки оплаты: 1 квартал 2011 года.
2.2. Порядок оплаты 1 квартал 2011 года.
3. Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул.Революции, д1а.
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца
5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе ООО «Группа компаний «Вектор» принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности
5.2. Требования к результатам работ в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

5.3. Срок предоставления гарантии качества 3 года на весь комплекс работ по сметной документации.
5.4. Объем предоставления гарантии качества 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
- Общество с ограниченной ответственностью «Унитрейд» 

601501 г. Гусь-Хрустальный ул.Каляевская д.5/1
1. Наименование: Текущий ремонт помещений детской консультации МУЗ «Курловская районная больница» г.Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области

2. Условия финансирования
2.1. Форма оплаты:  безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей
2.2. Сроки оплаты: 1 квартал 2011 года
2.2. Порядок оплаты: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат
3. Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д1а
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.
5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ : в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности:

5.2. Требования к результатам работ : в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

Подрядчик предоставляет заказчику документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта);

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. 

Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 

5.3. Срок предоставления гарантии качества: : не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации
5.4. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.: 

2.Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и приняла решение: 
2.1. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

	№ п/п
	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
	Обоснование решения
	Результаты голосования

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «АКИМСТРОЙ»
601500, Владимирская обл.,  г. Гусь-Хрустальный, Калинина, д. 55 а
	Отсутствие оформленной надлежащим образом выписки из единого государственного реестра юридических лиц, что не соответствует пп. 6 п. 18  Информационной карты Документации об аукционе.
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Воробьева Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д. 

«ПРОТИВ» - нет

	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 

601500,  Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный,  ул. Севастопольская, д.7
	Отсутствие оформленной надлежащим образом выписки из единого государственного реестра юридических лиц, что не соответствует пп. 6 п. 18  Информационной карты Документации об аукционе.
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Воробьева Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д. 

«ПРОТИВ» - нет

	3
	Общество с ограниченной ответственностью «АМАН» 

601120 г. Владимирская область г. Покров ул. Советская д. 21


	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц выдана ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  что не соответствует пп. 6 п. 18  Информационной карты Документации об аукционе (выписка выдана 16.06.2010 года).
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Воробьева Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д. 

«ПРОТИВ» - нет


2.2. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
	№ п/п
	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
	Результаты голосования

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж»

601500,  Владимирская обл.,  г. Гусь-Хрустальный, ул. Охотничья д. 1
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Воробьева Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д. 

«ПРОТИВ» - нет

	2
	Общество с ограниченной ответственностью  «СтройМастер» 

601550, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 16-27
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Воробьева Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д. 

«ПРОТИВ» - нет

	3
	Общество с ограниченной ответственностью «СервисСтройМонтаж»

601967, Владимирская область,  Ковровский р-н, п. Мелехово, ул. Гагарина д. № 2 кв. 4
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Воробьева Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д. 

«ПРОТИВ» - нет

	4
	Общество с ограниченной ответственностью «Промстройкомплект»,

602263, Владимирская область, г. Муром, ул. Ленина, д. 110а
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Воробьева Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д. 

«ПРОТИВ» - нет

	5
	Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» 

601506 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный ул. Транспортная д. 52
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Воробьева Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д. 

«ПРОТИВ» - нет

	6
	Общество с ограниченной ответственностью «Стриал» 

600022 г. Владимир пр-т Ленина 66-а
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Воробьева Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д. 

«ПРОТИВ» - нет

	7
	Общество с ограниченной ответственностью «Промспецстрой» 

600015 г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 21а
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Воробьева Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д. 

«ПРОТИВ» - нет

	8
	Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Эл Компания» 

600023 г. Владимир Судогодское шоссе д. 117 Б
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Воробьева Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д. 

«ПРОТИВ» - нет

	9
	Общество с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» 

г. Владимир ул. Батурина д. 30


	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Воробьева Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д. 

«ПРОТИВ» - нет

	10
	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй» 

601501 Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, 57
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Воробьева Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д. 

«ПРОТИВ» - нет

	11
	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Вектор»

153000, г. Иваново, ул. Жарова, д.10


	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Воробьева Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д. 

«ПРОТИВ» - нет

	12
	Общество с ограниченной ответственностью «Унитрейд» 

601501 г. Гусь-Хрустальный ул. Каляевская д. 5/1


	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Воробьева Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д. 

«ПРОТИВ» - нет


Решение принято единогласно
	Подписи:

	Председатель единой комиссии 
	А.И.Рыжков

	Члены единой комиссии:
	С.А.Монякова

	
	Т.А.Симонова 

	
	Г.П. Воробьева 

	
	О.С.Короткова

	
	А.В.Зеленкова

	
	А.Д.Степанюк

	От заказчика

Главный врач МУЗ «Курловская районная больница»
	Г.И.Колотушкина








