протокол рассмотрения заявок на участие      

                                                           в открытом конкурсе № 16К-2 (доп.)
Место рассмотрения заявок:
     601500 г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта д. 6 каб.34
Дата и время рассмотрения заявок:     24 февраля  2011 г.   10:00
Состав единой комиссии:

Председатель единой комиссии:

	
Рыжков А.И.
	· первый зам. главы района, председатель КУМИ.


Члены комиссии:

	Нагаева Л.И.
	· заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации района;

	Монякова С.А.
	· консультант отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района;

	Трынков Р.В.
	· начальник отдела сельского хозяйства и коммунального обслуживания администрации района;

	Симонова Т.А.
	· заведующий юридическим отделом администрации района;

	Воробьева Г.П.
	· консультант  экономического отдела администрации района;

	Короткова О.С.
	· главный специалист сектора по размещению муниципальных заказов комитета по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, секретарь единой комиссии;

	Зеленкова А.В.
	· ведущий специалист сектора по размещению муниципальных заказов комитета по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района;

	Степанюк А.Д.
	· консультант-юрист централизованной бухгалтерии управления образования администрации района.


Повестка дня:


Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный  контракт на разработку рабочего проекта на строительство основного здания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 на 80 мест в пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района.
Заказчик – Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области 

Источник финансирования – районный бюджет.
Место выполнения работ: 601570 Владимирская область Гусь-Хрустальный район пос. Иванищи ул. Садовая 2а.
Условия выполнения работ: Требования к выполнению работ: выполнить инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания; поэтапно разработать рабочий проект одноэтажного здания детского сада по утвержденному предпроектному решению, согласно градостроительному плану земельного участка: 1 этап - схема планировочной организации земельного участка; генеральный план; рабочие чертежи на подземную и цокольную части здания; 2 этап - надземная часть здания с инженерным обеспечением; 3 этап – наружные сети; 4 этап – малые очистные сооружения.

Выполнить рабочий проект в составе: ГП – генеральный план; АС – архитектурно-строительные решения; ТХ – технологическое оборудование; ВК - внутренний водопровод и канализация; ОВ – отопление и вентиляция; ЭО и ЭМ – электроосвещение и электросиловое оборудование; СС – связь и сигнализация; НВК – наружный водопровод и канализация; ТС – тепловые сети; НЭС – наружные электрические сети; ПМ – противопожарные мероприятия; ООС – охрана окружающей среды; ПОС – проект организации строительства; ОС - малые очистные сооружения; сметная документация;

Проектирование осуществлять по действующим градостроительным, строительным, экологическим, противопожарным, санитарным (СанПиН 2.4.1.1249-03 «Детские дошкольные учреждения») и другим нормам, в рамках действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с утвержденным техническим заданием;
Исполнитель должен иметь в наличии свидетельство на допуски к следующим видам работ по подготовке проектной документации согласно разделу I: 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий; 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий; согласно разделу II: 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка; 2. Работы по подготовке архитектурных решений; 3. Работы по подготовке конструктивных решений; 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации; 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения; 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений; 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений; 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 6. Работы по подготовке технологических решений: 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов; 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов; 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения; 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) - Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

При привлечении субподрядных организаций необходимо представить свидетельства на допуски к работам, выполняемым по субподряду. 

Исполнитель соблюдает сроки и объемы предоставления гарантии качества работ: минимальный срок предоставления гарантии качества работ – 3 года с момента сдачи-приемки работ. В случае, если заказчиком в течение срока предоставления гарантий качества работ будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные проектировщиком в процессе выполнения работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества работ, предусмотренных контрактом, проектировщик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные нарушения. Минимальный объем предоставления гарантий качества – 100 %;

Исполнитель обеспечивать защиту проекта при проведении Заказчиком его согласования и экспертизы;

Иные условия:  Исполнитель осуществляет авторский надзор;
Особые условия: по всем позициям локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью документации, где указаны товарные знаки, следует также читать «или эквивалент».
Сроки выполнения работ: 150 календарных дней с даты заключения муниципального контракта;

Форма оплаты: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей
Сроки оплаты: 1-2 кварталы 2011 года (по мере выполнения работ на основании актов о приемке выполненных работ). Полная оплата по предмету муниципального контракта производится на основании акта о приемке выполненных работ и сдачи заказчику разработанного проекта.
Порядок оплаты: без авансовых платежей, денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней на основании актов о приемке выполненных работ и счета на оплату.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1350000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей (сформирована с учетом транспортных расходов, расходов по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).

Требования к участнику размещения заказа согласно ст. 11 Федерального Закона № 94-ФЗ: отсутствие сведений об исполнителе в реестре недобросовестных поставщиков.

Предмет муниципального контракта: разработка рабочего проекта на строительство основного здания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 на 80 мест в пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района.
Требования к предмету муниципального контракта:
	1
	Основание для разработки
	Постановление главы муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) от 08.12.2010 № 1865 протокол торгов

	2
	Заказчик
	Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район)

	3
	Исполнитель
	По результатам открытого конкурса

	4
	Площадь земельного участка (га)
	4300 кв.м.

	5
	Место выполнения работы
	Гусь-Хрустальный район, пос. Иванищи

	6
	Месторасположение объекта
	Пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района Владимирской области, ул. Садовая, 2а

	7
	Цели и задачи разработки
	Разработка рабочего проекта по строительству основного здания муниципального детского дошкольного учреждения детский сад  № 43 на 80 мест в пос. Иванищи

	8
	Нормативная правовая база
	Законодательство РФ

Строительные нормы и правила

СанПиН 2.4.1.1249-03 «Детские дошкольные учреждения»

	9
	Ранее выполненные документы

территориального планирования
	-Правила землепользования и застройки пос. Иванищи, утвержденные решением Совета народных депутатов МО пос. Иванищи (сельское поселение) от 30.12.2009 № 62.

Градостроительный план земельного участка

	10
	Территория проектирования
	Согласно градостроительному плану земельного участка.

	11
	Требования к составу проекта и содержанию отдельных его разделов
	1.Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания; 

2.Поэтапно разработать рабочий проект одноэтажного здания детского сада по утвержденному предпроектному решению согласно градостроительному плану земельного участка: 1 этап - схема планировочной организации земельного участка; генеральный план; рабочие чертежи на подземную и цокольную части здания; 2 этап - надземная часть здания с инженерным обеспечением; 3 этап – наружные сети; 4 этап – малые очистные сооружения.

	12
	Состав проекта
	Генплан участка ;  АС – архитектурно-строительные решения; ТХ – технологическое оборудование; ВК- внутренний водопровод и канализация; ОВ – отопление и вентиляция; ЭО и ЭМ – электроосвещение и электро-силовое оборудование; СС – связь и сигнализация; НВК – наружный водопровод и канализация; ТС – тепловые сети; НЭС – наружные электрические сети; ПМ – противопожарные мероприятия; ООС – охрана окружающей среды; ПОС – проект организации строительства; сметная документация, ОС – малые очистные сооружения.

	13
	Требования к предъявлению исходных данных
	Заказчик  предоставляет градостроительный план земельного участка, технические условия на подключение, предпроектное решение.

	14
	Требования к оформлению проектных материалов
	Выполнить четыре экземпляра проектной документации.

	15
	Согласование проекта
	С заказчиком, с организациями, выдавшими технические условия

	16
	Сроки и этапы разработки проекта
	Срок: 150 календарных дней с даты заключения муниципального контракта


Основание: извещение о проведении открытого конкурса в газете «Гусевские вести» № 94 от  22.12.2010г.
1. На процедуру рассмотрения были представлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

	№ п/п
	Рег. №
	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес

	1
	14
	Общество с ограниченной ответственностью  «Зодчий» 
601300 Владимирская обл., г. Камешково ул. Школьная д. 4

	2
	15
	Общество с ограниченной ответственностью «ГарантПроект»
600035 г. Владимир ул. Куйбышева 66

	3
	16
	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инженерный центр»

600014, г.Владимир, ул. Лакина 4а

	4
	17
	Общество с ограниченной ответственностью «Нетёка» 

601293, Владимирская область, г. Суздаль, д. 31

	5
	18
	Общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро «Новый проект» 
600022, г. Владимир, ул. Западная, д.60 бл.кв.15

	6
	19
	Общество с ограниченной ответственностью «Рязаньпроект» 

390044, г. Рязань, Московское шоссе, 20

	7
	20
	Общество с ограниченной ответственностью «Промет» 

129626, Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 16, стр. 35, пом. VI, комн. 17

	8
	21
	Открытое акционерное общество институт «Ивановопроект»

153008 г. Иваново ул. Колесанова д.11


      2. Единая комиссия рассмотрела  заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст.11 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), и приняла решение:  
2.1. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

	№ п/п
	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
	Обоснование решения
	Результаты голосования

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Промет» 

129626, Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 16, стр. 35, пом. VI, комн. 17
	Несоответствие требованиям, указанным в пп. 9.4. Информационной карты конкурса. В свидетельстве, выданном саморегулируемой организацией, отсутствуют допуски на работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения и работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
	«ЗА» - Рыжков А.И., Нагаева Л.И., Монякова С.А., Трынков Р.В., Симонова Т.А., Воробьёва Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д., 
«ПРОТИВ» - нет


            2.2. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:
	№ п/п
	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
	Результаты голосования

	1
	Общество с ограниченной ответственностью  «Зодчий» 
601300 Владимирская обл., г. Камешково ул. Школьная д. 4
	«ЗА» - Рыжков А.И., Нагаева Л.И., Монякова С.А., Трынков Р.В., Симонова Т.А., Воробьёва Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д., 
«ПРОТИВ» - нет

	2
	Общество с ограниченной ответственностью «ГарантПроект»
600035 г. Владимир ул. Куйбышева 66
	«ЗА» - Рыжков А.И., Нагаева Л.И., Монякова С.А., Трынков Р.В., Симонова Т.А., Воробьёва Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д., 
«ПРОТИВ» - нет

	3
	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инженерный центр»

600014, г.Владимир, ул. Лакина 4а
	«ЗА» - Рыжков А.И., Нагаева Л.И., Монякова С.А., Трынков Р.В., Симонова Т.А., Воробьёва Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д., 
«ПРОТИВ» - нет

	4
	Общество с ограниченной ответственностью «Нетёка» 

601293, Владимирская область, г. Суздаль, д. 31
	«ЗА» - Рыжков А.И., Нагаева Л.И., Монякова С.А., Трынков Р.В., Симонова Т.А., Воробьёва Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д., 
«ПРОТИВ» - нет

	5
	Общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро «Новый проект» 
600022, г. Владимир, ул. Западная, д.60 бл.кв.15
	«ЗА» - Рыжков А.И., Нагаева Л.И., Монякова С.А., Трынков Р.В., Симонова Т.А., Воробьёва Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д., 
«ПРОТИВ» - нет

	6
	Общество с ограниченной ответственностью «Рязаньпроект» 

390044, г. Рязань, Московское шоссе, 20
	«ЗА» - Рыжков А.И., Нагаева Л.И., Монякова С.А., Трынков Р.В., Симонова Т.А., Воробьёва Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д., 
«ПРОТИВ» - нет

	7
	Открытое акционерное общество институт «Ивановопроект»

153008 г. Иваново ул. Колесанова д.11
	«ЗА» - Рыжков А.И., Нагаева Л.И., Монякова С.А., Трынков Р.В., Симонова Т.А., Воробьёва Г.П., Короткова О.С., Зеленкова А.В., Степанюк А.Д., 
«ПРОТИВ» - нет


3. Процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе назначить на 11:00 24.02.2011 г., место оценки и сопоставления заявок – г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта д. 6, каб. 34
Решение принято единогласно

	Подписи:

	Председатель единой комиссии 
	А.И.Рыжков

	Члены единой комиссии:
	Л.И.Нагаева

	
	С.А.Монякова

	
	Р.В.Трынков

	
	Т.А.Симонова

	
	Г.П.Воробьёва

	
	О.С.Короткова

	
	А.В.Зеленкова

	
	А.Д.Степанюк

	От заказчика

Зам. главы района
	В.Н.Жарков


