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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

        1. Законодательное регулирование.

        1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с размещение заказов. 

        В части, прямо не урегулированных законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией.

      2. Заказчик, уполномоченный орган.

        2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

       2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет часть функций по организации и проведению аукциона от имени и по поручению муниципального заказчика, при этом права и обязанности возникают непосредственно у муниципального заказчика.

       3. Комиссия по размещению заказа путем проведения аукциона.

3.1. Состав единой  комиссии (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы района от 25.07.2008 № 923.

       4. Информационное обеспечение аукциона.

      4.1. Официальным печатным изданием  для опубликования информации о проведении аукциона является газета «Гусевские вести».

      4.2. Официальным сайтом Владимирской области в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.avo.ru.

      4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

      5. Требования к участникам размещения заказа.

      5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

      5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

          5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

           6. Отстранение от участия в аукционе.

          6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения в следующих случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона;

- установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

         7. Расходы на участие в аукционе.

         7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального  контракта.

        7.2. Заказчик, уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

          8. Отказ от проведения аукциона.

        8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

        8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается заказчиком,   уполномоченным органом на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

        8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

          9. Порядок предоставления документации.

         9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

         9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

         9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания

платы.

         10. Разъяснение положений документации.

        10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику, уполномоченному органу  запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей  документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

10.3. В течение одного рабочего дня со дня направления  разъяснения положений  документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений об аукционе документации не должно изменять ее суть.

   11. Внесение изменений в документацию.

       11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

       11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения соответственно опубликовываются  в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

        11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

        11.4. Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

        Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

          12. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе.

           12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с требованиями, установленными настоящей документацией.

          12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

          12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

          13. Порядок формирования цены контракта.  

          13.1 Цена контракта (цена лота) устанавливается с учетом расходов на уплату налогов, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

           13.2. Валюта, используемая для формирования цены контракта (цены лота) и расчетов – рубль Российской Федерации. 

          14. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

         14.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и

качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

        14.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

15. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

        15.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

       15.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

        15.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы в составе заявки, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

        15.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

        15.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

        15.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

        15.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

        16. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

        16.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

        16.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

         В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

         16.3. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в пункте 16.1. настоящего раздела, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении такой  заявки с указанием даты и времени ее получения.

         16.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

         В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

         16.5. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: заявка на участие в аукционе; техническое предложение;  а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа. Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом  15.3. настоящей документации.

         16.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

        17. Отзыв заявок на участие в аукционе.

       17.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

       17.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

       При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

        17.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанного в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

        В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

        17.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 16.3. настоящего раздела.

        17.5. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка  на участие в аукционе которого отозвана.

        17.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

        17.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

         18. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

         18.1. Полученные после окончания приема заявок заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день  возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

                        19. Обеспечение заявок на участие в аукционе.  

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе.

19.1. Если в Информационной карте аукциона, установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, обязаны внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере, в срок и на банковский счет уполномоченного органа, указанные в Информационной карте аукциона.

19.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или его копией.

19.3. Платежное поручение в разделе «Назначение платежа» должно содержать слова «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на номер и наименование аукциона, дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае оплаты обеспечения по нескольким лотам одновременно, платежное поручение  помимо сведений, указанных выше, должно содержать номера лотов и размер обеспечения по каждому лоту в рублях либо к такому платежному поручению  должен быть приложен реестр расчета суммы обеспечения заявки с указанием номеров, наименований лотов и суммы обеспечения по каждому лоту, скрепленный печатью и заверенный подписью уполномоченного лица.

19.4. Соответствующий документ об оплате обеспечения заявки на участие в аукционе должен быть подан участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе. 

20. Порядок возврата обеспечения заявок на участие в аукционе.

20.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются уполномоченным органом участнику размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки: 

20.1.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона.

20.1.2. В случае отзыва участником размещения заказа заявки на участие в аукционе в порядке, установленном документацией об аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу  уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

20.1.3. В случае, отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

20.1.4. В случае, если участник размещения заказа не стал победителем аукциона, за исключением, если участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

20.1.5. В случае, если участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта – в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона. 

20.1.6. В случае, если участник размещения заказа подал заявку после окончания срока приема заявок на участие в аукционе –  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

20.1.7. В случае, если участник размещения заказа стал единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе, и допущен к участию в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник размещения заказа –  в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.10. В случае признания участника аукциона победителем – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.11. В случае, если участник аукциона сделал предпоследнее предложение о цене контракта и победитель аукциона отказался от заключения муниципального контракта – в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с указанным участником размещения заказа.

21. Порядок удержания обеспечения заявок на участие в аукционе.

21.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются и остаются в распоряжении уполномоченного органа в случае, если:

21.1.1. Участник размещения заказа признан победителем аукциона, и он уклоняется от заключения муниципального контракта. 

21.1.2. Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, и он уклоняется, от заключения муниципального контракта при отказе победителя от заключения контракта.

21.1.3. Участник размещения заказа признан единственным участником аукциона или был единственным участником аукциона, и он уклоняется от заключения муниципального контракта. 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

       22. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

       22.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией, а также иным требованиям, установленным действующим законодательством. Проверяется наличие в составе заявки на участие в аукционе необходимых документов и правильность их оформления.

      22.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

      23. Допуск к участию в аукционе.

      23.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

      23.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в разделе 5 настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

      23.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором

и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

        24. Регистрация участников аукциона.

       24.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

       24.2. Непосредственно перед началом проведения аукциона участники аукциона (явившиеся на аукцион) или их представители, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

       24.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без предоставления указанных документов участник или его представитель не допускается на торги.

       24.4. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – «аукционные номера»).

       24.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование участника аукциона; фамилия, имя отчество, паспортные данные (для физического лица);

– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона, его паспортные данные;

– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона

(доверенности и др.);

– выданный «аукционный номер»;

– подпись присутствующего физического лица.

        25. Проведение аукциона.

        25.1. Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион ведет аукционист, выбираемый из числа членов комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

       25.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

      25.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены  контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

     25.4. Аукцион проводится в следующем порядке:

      1) Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, наименований участников аукциона, участвующих в аукционе, и их «аукционные номера». После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии;

2) Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 22.3. настоящего раздела, поднимает «аукционный номер» в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Моментом начала объявления аукционистом цены является произнесение аукционистом слова «раз», после чего участник аукциона вправе делать предложение о цене контракта путем поднятия «аукционного номера».

Участник аукциона, подавший предложение, обязан подтверждать его, удерживая поднятую табличку до объявления аукционистом его «аукционного номера». Участник аукциона обязан опустить аукционный номер после его объявления аукционистом.

3) Аукционист объявляет «аукционный номер» участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 22.3. настоящего раздела, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.

4) Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта (произнесения слова «три») ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

    25.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену  контракта. 
В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два или более участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, поднял «аукционный номер».

В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить государственный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный контракт.

В случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 22.2. настоящего раздела победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в Информационной карте аукциона, наиболее низкую цену единицы услуги. При заключении государственного контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.

25.6.По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

25.7.Комиссия может принять решение о приостановке проведения аукциона (лота) и объявлении перерыва.

25.8.Во время всей процедуры аукциона участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона. Во время процедуры проведения аукциона участники аукциона обязаны отключить сотовые телефоны.

25.9.При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

25.10.В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 25.3. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

25.11. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. Единственный участник аукциона не вправе отказатьс от заключения государственного контракта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

         26. Срок заключения контракта.

         26.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и такая заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заяви на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения  муниципального контракта. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом  муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения  муниципального контракта.  При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом  муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 
         26.2. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается контракт.

         26.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

        27. Права и обязанности победителя аукциона.

         27.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

        27.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный Информационной картой аукциона, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с настоящей документацией, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

        27.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. При этом заключение  муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 указанного Федерального закона от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

        28. Права и обязанности заказчика.

        28.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального  контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

       1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

        2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

       4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

      5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

       28.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. При этом заключение  муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 указанного Федерального закона от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

      28.3. При выполнении дополнительного объема работ, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в муниципальный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. 

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

28. Участник размещения заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об аукционе и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты с приложениями.

	№

п/п
	Наименование пункта
	Показатели

	1.
	Заказчик: 
	Управление образования администрации муниципального образования Гусь-Хрустального района (муниципальный район) Владимирской области

	1.1.
	Место нахождения
	601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, д.9

	1.2.
	Почтовый адрес
	601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, д.9

	1.4. 
	Контактный телефон, факс
	49241/ 2-38-18

	1.5. 
	Контактное лицо
	Степанюк Алексей Дмитриевич

	2.
	Уполномоченный орган: 
	КУМИ администрации Гусь-Хрустального района

	2.1.
	Место нахождения
	601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6

	2.2.
	Почтовый адрес
	601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6

	2.3. 
	Адрес электронной почты
	kumigus@mail.ru

	2.4.
	Адрес сайта в сети «Интернет»
	www.avo.ru 

	2.5. 
	Контактный телефон, факс
	(49241) 2-04-72, факс (49241) 2-37-40 

	2.6. 
	Контактное лицо
	Короткова Олеся Сергеевна - главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, секретарь единой комиссии.

	3.
	Предмет муниципального контракта
	Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 поселка Иванищи Гусь-Хрустального района Владимирской области.

	4.
	Дополнительные требования 
	Отсутствие сведений  об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

	5.
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
	10392000 (десять миллионов триста девяносто две тысячи) рублей (сформирована с учетом транспортных расходов, расходов по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).

	6.
	«Шаг аукциона»
	5% начальной цены муниципального контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.

	7.
	Источник финансирования
	районный бюджет - 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, областной бюджет - 8892000 (восемь миллионов восемьсот девяносто две тысячи) рублей.

	8.
	Место выполнения работ
	601521, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Иванищи, ул. Садовая, д. 2а – здание МДОУ детский сад № 43 поселка Иванищи

	9.


	Условия выполнения работ
	9.1. Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы. 

9.2. Требования к безопасности выполняемых работ: в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности.

9.3. Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.

9.3.1. Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 

9.3.2. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

9.3.3. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

9.4. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

9.5. Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

9.5.1. Подрядчик предоставляет заказчику документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта);

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. 

9.5.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 
9.5.3. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 2-х лет на весь комплекс работ по сметной документации. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем. 

	9.
	Особые условия:
	по всем позициям локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью документации, где указаны товарные знаки следует также читать «или эквивалент».

	10.
	Сроки выполнения работ
	с момента заключения контракта в течение 190 календарных дней. 

	11.
	Форма оплаты 
	безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей.

	12.
	Сроки оплаты 
	в III квартале 2010 года при наличии промежуточных актов выполнения работ, но не более 1500000 рублей, окончательный расчет – II квартал 2011 года.

	13.
	Порядок оплаты 
	по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

	14.
	Форма подачи заявки на участие в аукционе
	1. Оформляется на бумажном носителе, на типовом бланке, входящем в комплект аукционной документации.

2. В электронном виде (на дискете) должны быть предоставлены файлы, заполненные по образцам, входящим в комплект аукционной документации (техническое предложение, заявка на участие в аукционе, анкета участника размещения заказа).

	15.
	Размер обеспечения заявок
	5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должен быть оформлен в соответствии с требованиями п.19.3. настоящей документации.

	16.
	Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки
	Не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в аукционной документации.

	17.
	Реквизиты счёта уполномоченного органа для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок.
	Банковские реквизиты:

Р/с 40302810400000000004, в РКЦ г. Гусь-Хрустальный,  БИК 041711000  
ИНН  3304012148  КПП 330401001

Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона и дату его проведения.
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области

	18.
	Сведения и документы, предоставляемые участником размещения заказа
	1. Опись документов в составе заявки на участие в открытом аукционе.*
2. Заявка на участие в аукционе. *
3. Техническое предложение. *
4. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или его копия.

5. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.  Указанные документы предоставляются в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона,  и такие требованиям предусмотрены документацией об аукционе:
- наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)  или нотариально заверенная копия такой выписки.
7. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

8. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

9. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа:

а) документы о занимаемой должности для лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе: 

– копия устава,

– копия протокола (распорядительного документа) об избрании (назначении) исполнительного органа юридического лица;

б) копия приказа о назначении на должность (для руководителя филиала юридического лица);

в) доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия на осуществление действий от имени участника размещения заказа.* Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. В случае, если доверенность подписывается лицом, действующим на основании доверенности, то в обязательном порядке предоставляется копия указанной доверенности.

10. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также:

- доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.*В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности).

11. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц):

- устав в действующей редакции на момент подачи заявки на участие в аукционе).

12. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

	19.
	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке)


	1.Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период.

2.Копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» либо налоговой декларации по единому налогу за предыдущий год и последний отчетный период с отметкой налогового органа.

3.Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество.
4.Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.

	20.
	Требования к участнику размещения заказа согласно ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ
	отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

	21.
	Место подачи заявок
	601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6, каб. 34

	22.
	Дата и время начала приема заявок
	«28» июня 2010 г. с 08:00 по московскому времени

	23.
	Дата и время окончания приема заявок
	«19» июля 2010 г. до 09:00 по московскому времени

	24.
	Даты начала и окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе
	С «28» июня 2010 г. по 12 июля 2010 г.

	25.
	Дата, время и место начала рассмотрения заявок 
	«19» июля 2010 г. 09:00 по московскому времени по адресу: 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6, кабинет 34 

	26.
	Дата, время, место и порядок проведения аукциона 
	«23» июля 2010г. в 10:00 по московскому времени, по адресу: 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, 6, каб. 33.

Участники аукциона или их уполномоченные представители для участия в аукционе предъявляют: Паспорт, документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без предоставления указанных документов участник или его представитель не допускается на торги.

	27.
	Срок заключения контракта
	15 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

	28. 
	Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:
	не установлены



             СВОДHЫЙ СМЕТHЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ  - 1846.55/11079.52 тыс.руб. 

                         ___________________________________________________________________________

                                         (ссылка на документ об утверждении)

                         '___'________________ 20____г.

                                       СВОДHЫЙ СMЕТHЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

          Капитальный ремонт МДОУ детскоий сад № 43 пос. Иванищи, Гусь- Хрустального района, Владимирской области  

 СОСТАВЛЕH В ЦЕHАХ 2 квартал 2009 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 N  |                    |                                                        |    СМЕТHАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.    |  ОБЩАЯ 

П/П |      HОМЕРА        |                H А И М Е H О В А H И Е                 |-----------------------------------| СМЕТHАЯ

    |       СМЕТ         |              Г Л А В,    О Б Ъ Е K Т О В,              | СТРОИ- | МОHТАЖ-| ОБОРУД.| ПРОЧИХ | СТОИМО-

    |    И  РАСЧЕТОВ     |             Р А Б О Т    И    З А Т Р А Т              |ТЕЛЬHЫХ |  HЫХ   |МЕБЕЛИ И| ЗАТРАТ |   СТЬ, 

    |                    |                                                        | РАБОТ  | РАБОТ  | ИHВЕHТ.|        | ТЫС.РУБ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 |         2          |                          3                             |   4    |   5    |   6    |   7    |    8 

                          Глава 1. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДОК (ТЕРРИТОРИИ) КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  -  ЗАТРАТ НЕТ 

                        ================================================================================

                          Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ     

                          =========================

1.     02-01               Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 43» пос.Иванищи  

                           администрации муниципального образования пос.Иванищи   1245.72      15.65                    1261.37

                           сельское поселение) Гусь-Хрустального района           7463.95     105.43                    7569.38

                           Владимирской области 

                                                                                  1284.60      13.23                    1297.83                                               

                           ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2                                       7463.95     105.43                    7569.38                                                                                      

 1   !          2         !                           3                           !   4    !   5     !    6   !    7   !    8

                           Глава 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ – ЗАТРАТ НЕТ  

                           =====================================================================                                                                                    

                           Глава 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

                           ================================================================

                                   КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И Т.П. – ЗАТРАТ НЕТ 

                                   ===============================================================

                           Глава 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ  

                           ================================================

2.       05-01             Озеленение                                                  7.08                                  7.08

                                                                                      55.31                                 55.31

3.       05-02             Автодороги и площадки                                      17.77                                 17.77

                                                                                     118.90                                118.90

4.       05-03             Ограждение территории                                      39.51                                 39.51

                                                                                     243.37                                243.37 

                           ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5                                           64.36                                 64.36

                                                                                     417.58                                417.58

                           ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-5                                      1348.96     13.23                     1362.19

                                                                                    7881.53    105.43                     7986.96

                          Глава 6. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ  
                          ========================================

5.   ПОСТАН.ГОС.РОС.от    ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1.2%                          16.19      0.16                       16.35                 

     07.05.01г. № 45                                                                  94.58      1.26                       95.84
    (ГСНр-81-05-01-2001)          

                          ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6                                            16.19      0.16                       16.35

                                                                                      94.58      1.26                       95.84

                         ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-6                                         1365.15     13.39                     1378.54

                                                                                    7976.11    106.69                     8082.80

                          Глава 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

                          ================================

6. ПОСТАН, ГОС.РОС,от     ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ (%=1.41)                                  19.25     0.19                        19.44

    19.06.01г. № 61                                                                  112.46     1.50                       113.96

7.    ПОСТАН.РФ от 12.07  СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

      2002Г. нз-3942/7    ПО ПЛАТЕЖАМ (СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ) НА ДОБРОВОЛЬНОЕ                                    41.36          41.36

                          СТРАХОВАНИЕ (%=3)                                                                 242.48         242.48

8.    ПОСТАН.ГУБЕРНАТОРА  СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ (ТЕНДЕРОВ)

      № 186-Р ОТ 11.04.06Г.  0.5%                                                                             6.89           6.89                                                                                                             

                                                                                                             40.41          40.41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 |         2          |                          3                             |   4    |   5    |   6    |   7    |    8   

9.   МДС81-35.2004Г.П.9.3 ЗАТРАТЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ РАБОТНИКОВ

                          СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ                                                  36.02      36.02

                           (расчет приложен в пояснительной записке)                                           207.83     207.83

                             ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7                                         19.25    0.19             84.27     103.71

                                                                                     112.46    1.50            490.72     604.68

                           ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7                                      1384.40    13.58            84.27    1482.25                           

                                                                                    8088.57   108.19           490.72    8687.48                             

                           Глава 8 СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ  (ТЕХНАДЗОР)

                           ==========================================

10. Приказ ФЕД.АГЕНСТВА     ЗАТРАТЫ НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1.1%                                                  16.39      16.39                                               

   № 36 от 15.02.05г.                                                                                           95.81      95.81

                            ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8                                                                    16.39      16.39

                                                                                                                95.81      95.81

                            ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8                                      1384.40    13.58          100.66    1498.64

                                                                                     8088.57   108.19          586.53    8783.29

                            Глава 9. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ, АВТОРСКИЙ НАДЗОР

                            ===========================================

11.  договор                 СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ                                                   7.46      7.46

                                                                                                                22.16     22.16

12.Постан.Правит.РФ          ЭКСПЕРТИЗА 33.75%                                                                   2.52      2.52

   № 145 от 05.03.07г.                                                                                           7.48      7.48

                            ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9                                                                     9.98      9.98

                                                                                                                29.64     29.64

1           2                                  3                                  4          5          6          7         8

____________________________________________________________________________________________________________________________________

                          ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9                                    1384.40     13.58             110.64     1508.62                                                                              

                                                                                 8088.57    108.19             616.17     8812.93        

9. МДС 81-35.2004 г.    НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%                        27.69      0.27               2.21       30.17

                                                                                  161.77      2.16              12.32      176.25                      

                          ИТОГО                                                  1412.09     13.85             112.85     1538.79

                                                                                 8250.34    110.35             628.49     8989.18

 10 ФЗ № 117 от          НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 20%                       282.42      2.77              22.57      307.76

 07.07.2003Г.                                        18%                         1485.06     19.86             113.13     1618.05   

                          ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО СВОДНО-СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ               1694.51     16.62            135.42      1846.55
                                                                                  9735.40    130.21            741.62     10607.23
                          Дефлятор на 3 квартал2009г.    К=1.016                  9891.17    132.29            753.49     10776.95

                          Дефлятор на 4 квартал 2009г.   К=1.025                 10138.45    135.59            772.33     11046.38 
                          Дефлятор на 1 квартал 2010г    К=1.000                 10138.45    135.59            772.33     11046.38

                          Дефлятор на 2 квартал 2010г.   К=1.003                 10168.87    136.00            774.65     11079.52                            

Расчет 

Начальной (максимальной) цены муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 поселка Иванищи Гусь-Хрустального района Владимирской области

	№ п/п
	Номер сметных расчетов (смет)
	Наименование глав, объектов, работ и затрат 
	Сметная стоимость глав, объектов, работ и затрат, тыс. руб.
	Общая стоимость затрат 

	
	
	
	Строительные работы 
	Монтажных работ 
	Оборудование мебели и инвент.
	Прочих затрат 
	

	1
	02-01
	Локальный сметный расчет на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 поселка Иванищи Гусь-Хрустального района Владимирской области
	7463,95
	105,43
	
	
	7569,38

	2
	05-01
	Озеленение 
	55,31
	
	
	
	55,31

	3
	05-02
	Автодороги и площадки 
	118,90
	
	
	
	118,90

	4
	05-03
	Ограждение территории 
	243,37
	
	
	
	243,37

	
	Итого 
	По главам 1-5
	7881,53
	105,43
	
	
	7986,96

	5
	Постановление ГОС. РОС. от 19,06,01г. № 61
	Зимнее удорожание 1,41%
	111,13
	1,49
	
	
	112,62

	6
	Постановл. Губернатора № 186-р от 11.04.06г. 
	Средства на проведение подрядных торгов (тендеров) 0,5% 
	
	
	
	40,50
	40,50

	7
	МДС 81-35.2004п.9.3
	Затраты по перевозке работников строительной и монтажной организации 
	
	
	
	207,83
	207,83

	
	Итого: 
	По главам 1-7
	7992,66
	106,92
	
	248,33
	8347,91

	8
	МДС 81-35.2004
	1% непредвиденные расходы 
	79,93
	1,07
	
	2,48
	83,48

	
	Итого: 
	
	8072,59
	107,99
	
	250,81
	8431,39

	9
	Налоговый кодекс РФ
	Налог на добавленную стоимость 18%
	1453,07
	19,44
	
	45,14
	1517,65

	
	Итого: 
	
	9525,66
	127,43
	
	295,95
	9949,04

	
	Дефляторы: 
	
	
	
	3 кв. К = 1,016
	10108,23

	
	
	
	
	
	4 кв. К = 1,025
	10360,94

	
	
	
	
	
	1 кв. К = 1,000
	10360,94

	
	
	
	
	
	2 кв. К = 1,003
	10392,00

	
	ИТОГО: 
	
	
	
	
	10392,00


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На капитальный ремонт МДОУ детский сад № 43 пос.Иванищи,

Гусь-Хрустального района, Владимирской области

____________________________________________________ 

       №   П/п Наименование материалов и работ     ед.  изм        количество 
      _____________________________________________________
              1           Разборка покрытий кровель из     100 м2           6.260000  

                          листовой стали

       -------------------------------------------------------------------------------

              2           Разборка обрешетки               100 м2           6.260000  

       -------------------------------------------------------------------------------

              3           Разборка слуховых окон           100 окон         0.020000  

                          прямоугольныхдвускатных

       -------------------------------------------------------------------------------

              4           Разборка : фронтонов             100 м2           0.030000  

       -------------------------------------------------------------------------------

              5           Разборка : карнизов              100 м2           0.750000  

       -------------------------------------------------------------------------------

              6           Разборка стропил со стойками и   100 м2           6.260000  

                          подкосами из брусьев и бревен                         

       -------------------------------------------------------------------------------

              7           Разборка деревянных перекрытий:  100 м2           3.930000  

                          по балкам с накатами из досок                     

       -------------------------------------------------------------------------------

              8           Разборка оснований покрытия      100 м2           3.320000  

                          полов: кирпичных столбиков под

                          лаги

       -------------------------------------------------------------------------------

              9           Разборка оснований покрытия      100 м2           3.320000

                          полов: лаг из досок и брусков                        

       -------------------------------------------------------------------------------

             10           Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2           3.320000  

       -------------------------------------------------------------------------------

             11           Разборка покрытий полов: из      100 м2           3.320000  

                          линолеума и релина                        

       -------------------------------------------------------------------------------

             12           Разборка покрытий полов: из      100 м2           0.602000  

                          керамических плиток                        

       -------------------------------------------------------------------------------

             13           Поэлементная разборка всех       100 м3           0.460000  

                          конструкций зданий с

                          сохранением годных материалов:

                          прочих неотапливаемых, включая

                          дощатые  строения (дощатое

                          крыльцо)                        

       --------------------------------------------------------------------------------

             14           Разборка: фундаментов бутовых    1 м3             26.200000  

       --------------------------------------------------------------------------------

             15           Разборка: стен кирпичных         1 м3             24.420000  

                          (цокольная часть здания)

       --------------------------------------------------------------------------------

             16           Отбивка штукатурки с             100 м2            2.590000  

                          поверхностей: стен  деревянных                        

       --------------------------------------------------------------------------------

             17           Разборка деревянных заполнений   100 м2            0.765000  

                          проемов: оконных с подоконными

                          досками                        

       --------------------------------------------------------------------------------

              18          Разборка деревянных заполнений   100 м2            0.414000  

                          проемов: дверных и воротных                        

       --------------------------------------------------------------------------------

              19          Разборка стен: бревенчатых       100 м2            3.103000  

                          оштукатуренных                      

         ---------------------------------------------------------------------------------

              20          Разборка облицовки стен из плит  100 м2             0.540000  

                          и плиток: керамических

                          глазурованных плиток

         -------------------------------------------------------------------------------

              21          Разборка деревянных              100 м2             1.970000  

                          перегородок: чистых щитовых

                          дощатых

         -------------------------------------------------------------------------------

              22          Разборка подшивки потолков:      100 м2             3.930000  

                          чистой из строганных досок                       

         -------------------------------------------------------------------------------

              23         Разборка плинтусов: деревянных   100 м               3.850000  

                          и из пластмассовых материалов                     

         -------------------------------------------------------------------------------

              24          Разборка обшивки: сухой          100 м2             9.370000  

                          штукатурки с внутренней стороны

         -------------------------------------------------------------------------------

              25          Разборка мелких покрытий и       100 м              1.290000  

                          обделок из листовой

                          стали:поясков, сандриков,

                          желобов, отливов, свесов и т.п.                      

         -------------------------------------------------------------------------------

              26          Разработка грунта при подводке,  100 м3             3.670000  

                          смене или усилении фундаментов: 

                          грунт I-II группы без крепления

         -------------------------------------------------------------------------------

              27          Подводка под существующие        м3               115.700000  

                          деревянные стены фундаментов:

                          бутовых

        --------------------------------------------------------------------------------

              28          Кладка стен кирпичных наружных   1 м3              45.000000  

                          средней сложности: при высоте

                          этажа до 4 

        ---------------------------------------------------------------------------------

              29          Гидроизоляция стен,              100 м2              0.640000  

                          фундаментов: горизонтальная

                          оклеечная в 2 слоя                       

        ---------------------------------------------------------------------------------

              30          Подъем рубленых стен домкратом   100 раз             0.420000  

        ---------------------------------------------------------------------------------

              31          Устройство кирпичных столбчатых  м3                  5.980000  

                          фундаментов под деревянные

                          стены (под лаги и перегородки)                         

        ---------------------------------------------------------------------------------

              32          Рубка стен: из бревен диаметром  100 м2              1.530000

                          26 см                                

        ---------------------------------------------------------------------------------

              33          Рубка стен: из бревен диаметром  100 м2              1.580000  

                          24 см 

        ---------------------------------------------------------------------------------

              34          Устройство: карнизов             100 м2              0.750000  

        ---------------------------------------------------------------------------------

              35          Устройство: фронтонов            100 м2              0.030000  

        ---------------------------------------------------------------------------------

              36          Установка стропил                1 м3               25.040000  

        ---------------------------------------------------------------------------------

              37          Устройство перекрытий с          100 м2              3.930000  

                          укладкой балок по стенам:

                          рубленым с накатом из досок

        ---------------------------------------------------------------------------------

              38          Устройство по фермам настила:    100 м2              6.260000  

                          рабочего толщиной 25 мм

                          разреженного                         

        ---------------------------------------------------------------------------------

              39          Монтаж кровельного покрытия из:  100 м2              6.260000  

                          профилированного листа при

                          высоте здания до 25 м

        ---------------------------------------------------------------------------------

              40          Укладка лаг: по кирпичным        100 м2               3.320000  

                          столбикам

                          гидроизоляционный марки тг-350

        --------------------------------------------------------------------------------- 

              41          Устройство покрытий дощатых:     100 м2               3.320000  

                          толщиной 36 мм

        ----------------------------------------------------------------------------------

              42          Устройство покрытий из           100 м2               3.320000  

                          линолеума насухо: из готовых

                          ковров на комнату                         

        ----------------------------------------------------------------------------------

              43          Устройство плинтусов             100 м                3.850000  

                          поливинилхлоридных: на клее кн-2                         

        ----------------------------------------------------------------------------------

              44          Устройство из ГКЛ подвесных      100 м2               3.930000  

                          потолков: на одноуровневом

                          металлическом каркасе 60х27 м с 

                          использованием подвеса с зажимом

        --------------------------------------------------------------------------------- 

              45          Покрытие поверхностей            100 м2               3.930000  

                          грунтовкой глубокого

                          проникновения: за 2 раза

                          потолков

        ----------------------------------------------------------------------------------

              46          Третья шпатлевка при             100 м2               3.930000  

                          высококачественной окраске по

                          штукатурке и сборным

                          конструкциям, подготовленным

                          под окраску: потолков

        ----------------------------------------------------------------------------------

              47          Окраска поливинилацетатными      100 м2               3.930000  

                          водоэмульсионными составами

                          улучшенная: по сборным

                          конструкциям, подготовленным

                          под окраску потолков                      

        ----------------------------------------------------------------------------------

              48          Устройство перегородок под       100 м2               1.470000  

                          штукатурку: каркасных обшитых с 

                          двух сторон досками с засыпным

                          утеплителем

        ----------------------------------------------------------------------------------

              49          Облицовка гипсовыми и            100 м2               6.560000  

                          гипсоволокнистыми листами: стен 

                          и перегородок при отделке под

                          окраску                         

        ----------------------------------------------------------------------------------

              50          Облицовка гипсовыми и            100 м2               0.972000  

                          гипсоволокнистыми листами:

                          перегородок  при отделке под

                          оклейку обоями

        ----------------------------------------------------------------------------------

              51          Третья шпатлевка при             100 м2               7.53000  

                          высококачественной окраске по

                          штукатурке и сборным

                          конструкциям, подготовленным

                          под окраску: стен                        

        ----------------------------------------------------------------------------------

              52          Покрытие поверхностей            100 м2               7.530000  

                          грунтовкой глубокого

                          проникновения: за 2 раза стен                        

        ----------------------------------------------------------------------------------

              53          Оклейка обоями стен по листовым  100 м2               0.972000  

                          материалам, гипсобетонным и

                          гипсолитовым поверхностям:

                          простыми и средней плотности

        ----------------------------------------------------------------------------------

              54          Окраска поливинилацетатными      100 м2               6.560000  

                          водоэмульсионными составами

                          улучшенная: по сборным

                          конструкциям, подготовленным

                          под окраску стен

        ----------------------------------------------------------------------------------

             55           Отделка стен внутри помещений    100 м2               6.560000  

                          мелкозернистыми декоративными

                          покрытиями из минеральных или

                          полимерминеральных пастовых

                          составов на латексной основе по 

                          подготовленной поверхности,

                          состав с наполнителем: из

                          микроминерала (размер зерна до

                          0,7 мм)

        ----------------------------------------------------------------------------------

             56           Установка блоков в наружных и    100 м2               0.216000  

                          внутренних дверных проемах: в

                          перегородках и деревянных

                          нерубленых стенах площадью

                          проема до 3 м2

        ----------------------------------------------------------------------------------

            57            Заполнение наружных и            100 м2               0.120000  

                          внутренних дверных проемов

                          отдельными элементами в

                          деревянных рубленых стенах

                          площадью проема: до 2 м2

        ----------------------------------------------------------------------------------

             58           Установка в жилых и              100 м2               0.765000  

                          общественных зданиях блоков

                          оконных с переплетами:

                          спаренными в стенах деревянных

                          рубленых площадью проема более

                          2 м2

        ----------------------------------------------------------------------------------

             59           Установка дверных приборов:      100 шт.              0.020000  

                          доводчик

        ----------------------------------------------------------------------------------

             60           Гладкая облицовка стен,          100 м2               1.535000  

                          столбов, пилястр и откосов (без 

                          карнизных, плинтусных и угловых 

                          плиток) без установки плиток

                          туалетного гарнитура на

                          цементном растворе: по дереву                     

        ----------------------------------------------------------------------------------

             61           Уплотнение грунта: щебнем        100 м2               0.602000  

        ----------------------------------------------------------------------------------

             62           Устройство подстилающих слоев:   1 м3                12.040000  

                          бетонных

        ----------------------------------------------------------------------------------

             63           Устройство гидроизоляции         100 м2               0.602000  

                          оклеечной рулонными

                          материалами: на мастике

                          битуминоль первый слой                        

        ----------------------------------------------------------------------------------

             64           Устройство тепло- и              1 м3                 6.020000  

                          звукоизоляции засыпной:

                          керамзитовой                        

        ----------------------------------------------------------------------------------

             65           Устройство стяжек: цементных     100 м2               0.602000  

                          толщиной 20 мм                        

        ----------------------------------------------------------------------------------

             66           Устройство стяжек: цементных на  100 м2               2.410000  

                          каждые 5 мм изменения толщины

                          стяжки добавлять или исключать

                          к норме 11-01-011-01                       

        ----------------------------------------------------------------------------------

             67           Устройство покроытий             100 м2               0.602000  

                          керамогранитными плитками

                          толщиной до 15 мм

        ----------------------------------------------------------------------------------

             68           Установка металлических дверей   1 м2                 2.100000  

                          с площадью дверного проема: до

                          2,5 м2                         

         ---------------------------------------------------------------------------------

             69           Улучшенная окраска масляными     100 м2               1.060000  

                          составами по дереву: заполнений 

                          проемов дверных

         ---------------------------------------------------------------------------------

             70           Улучшенная окраска масляными     100 м2               2.680000  

                          составами по дереву: заполнений 

                          проемов оконных                         

         ---------------------------------------------------------------------------------

             71           Погрузка мусор строительный с    т                  136.940000  

                          погрузкой экскаваторами

                          емкостью ковша до 0,5м3

         ---------------------------------------------------------------------------------

             72           Перевозка до 5км                 т                  136.940000  

                          автомобилем-самосвалом

                          грузоподъемностью 13т, класс

                          груза: 1            

         ---------------------------------------------------------------------------------

             73           Устройство плинтусов: из плиток  100 м                1.000000  

                          керамических                        

         ---------------------------------------------------------------------------------

             74           Устройство: устройство крылец    1 м2                34.600000  

         ---------------------------------------------------------------------------------

             75           Устройство: козырьков            1 м2                 48.80000  

         ---------------------------------------------------------------------------------

             76           Копание ям вручную без           100 м3               0.010000  

                          креплений для стоек и столбов с 

                          откосами глубиной до 1,5 м

                          группа грунтов: 2

         ---------------------------------------------------------------------------------

             77           Устройство фундаментов-столбов:  100 м3               0.009000  

                          бетонных                        

         ---------------------------------------------------------------------------------

             78           Засыпка вручную траншей, пазух   100 м3               0.010000  

                          котлованов и ям, группа

                          грунтов: 1 с последующим

                          разравниванием оставшегося                      

         ---------------------------------------------------------------------------------

             79           Монтаж опорных конструкций для   1 т                  0.456000  

                          крепления трубопроводов внутри

                          зданий и сооружений, массой: 

                          до 0,1 т

         ---------------------------------------------------------------------------------

             80           Изготовление технологических     т                    0.303000  

                          конструкций в условиях

                          производственных баз:

                          решетчатые конструкции (стойки, 

                          опоры, фермы и пр.)                      

         ---------------------------------------------------------------------------------

             81           Монтаж прогонов при шаге ферм    1 т                  0.600000  

                          до 12 м при высоте здания:  до

                          25 м

         ---------------------------------------------------------------------------------

             82           Устройство кровель из ондулина   100 м2               0.260000

                          по готовым прогонам

                          резьбы 8 мм

         ---------------------------------------------------------------------------------

             83           Окраска металлических            100 м2               2.850000  

                          огрунтованных поверхностей: 

                          эмалью хв-125                        

         ---------------------------------------------------------------------------------

             84           Устройство подстилающих слоев:   1 м3                 1.820000

                          щебеночных

         ---------------------------------------------------------------------------------

             85           Устройство подстилающих слоев:   1 м3                 1.820000

                          бетонных

         ---------------------------------------------------------------------------------

             86           Устройство стен подвалов и       100 м3               0.045000

                          подпорных стен железобетонных

                          высотой:  до 3 м, толщиной до

                          1000 мм

         ---------------------------------------------------------------------------------

              87          Устройство площадок и ступеней   100 м3               0.013000

                          железобетонных  (применительно)

         ---------------------------------------------------------------------------------

              88          Облицовка ступеней               100 м2               0.182000

         ---------------------------------------------------------------------------------

              89          Устройство подстилающих и        100 м3               0.074100

                          выравнивающих слоев оснований:

                          из щебня

         ---------------------------------------------------------------------------------

              90         Устройство выравнивающего слоя   100 т                 0.163000

                          из асфальтобетонной смеси:  без 

                          применения укладчиков

                          асфальтобетона

         ---------------------------------------------------------------------------------

              91          Штукатурка поверхностей          100 м2               3.120000

                          известковым раствором

                          улучшенная: по дереву стен

 -----------------------------------------------------------------------------------------

              92          Окраска фасадов с люлек с        100 м2               3.120000

                          подготовкой поверхности:

                          поливинилацетатная              

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание: Капитальный ремонт будет производиться в стесненных условиях застройки  

Управление образования администрации муниципального образования Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

                      (наименование стройки)

                    ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

                       (локальная ресурсная смета)

      на капитальный ремонт (общестроительные работы) МДОУ «Детский сад № 43» пос.Иванищи, администрации муниципального 

      образования пос.иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

                (наименование работ и затрат, наименование объекта)

     МДОУ "Детский сад № 43" пос.Иванищи, Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

     Основание: дефектная ведомость _____________________________________

     Сметная стоимость    6997.305 тыс.руб.______________________________

     Средства на оплату труда    1700.917 тыс.руб._______________________

     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 200г. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |

 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|

 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |

      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |

      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|

      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |

      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |

      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1 ТЕРр58-17-2     Разборка покрытий кровель из     100 м2        6.260000     94.58       592    969.33      6068

         (=110)        листовой стали

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      75.517510                         80.24   6059.53

                 1.1   Средний разряд работы 2.0                                                                      

              030401   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        1.799750                          4.58      8.24

                       усилием до 5,79 (0,59) кн (т)

            999-9900   Строительный мусор               т             3.192600                                        

                       Накладные расходы - 0.8300       РУБ                                    489                5030

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    383                3939

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2 ТЕРр58-1-1      Разборка обрешетки               100 м2        6.260000    183.95      1152   1676.36     10494

         (=110)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     109.136840                         81.79   8926.30

                 1.1   Средний разряд работы 2.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.311540                        132.05    437.29

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        3.311540                        473.45   1567.85

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

            999-9900   Строительный мусор               т             8.764000                                        

                       Накладные расходы - 0.8300       РУБ                                    748                7771

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    586                6086

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3 ТЕРр58-2-1      Разборка слуховых окон           100 окон      0.020000   3124.42        62  32150.00       643

         (=110)        прямоугольныхдвускатных

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.849900                         81.79    642.04

                 1.1   Средний разряд работы 2.2                                                                      

              030401   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        0.140300                          4.58      0.64

                       усилием до 5,79 (0,59) кн (т)

            999-9900   Строительный мусор               т             0.112000                                        

                       Накладные расходы - 0.8300       РУБ                                     51                 533

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     40                 417

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4 ТЕР10-01008-4   Разборка : фронтонов             100 м2        0.030000    607.07        18   5933.33       178

         (= 19)        Козп = 0.920 Кмаш = 0.920

                       Кзпм = 0.920 Кмат = 0.000

                       Кт1 = 0.920 Кт2 = 0.920 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.876800                         88.00    165.16

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.028980                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.028980                        440.77     12.77

                       грузоподъемностью до 5 т

              331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.018768                          3.83      0.07

            203-0367   Обшивка наружная и внутренняя    м3                                          10570.42          

                       из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 

                       толщиной 13 мм, шириной без

                       гребня от 70 до 90 мм

            101-1805   Гвозди строительные              т                                           29077.42          

            102-0060   Пиломатериалы хвойных пород.     м3                                           5477.74          

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной 44

                       мм и более II сорта

                       Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     17                 175

                       Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                      9                  89

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5 ТЕР10-01008-5   Разборка : карнизов              100 м2        0.750000   1185.89       889  11948.00      8961

         (= 19)        Козп = 0.920 Кмаш = 0.920

                       Кзпм = 0.920 Кмат = 0.000

                       Кт1 = 0.920 Кт2 = 0.920 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      98.670000                         88.00   8682.96

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.621000                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.621000                        440.77    273.72

                       грузоподъемностью до 5 т

              331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.986700                          3.83      3.78

            203-0367   Обшивка наружная и внутренняя    м3                                          10570.42          

                       из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 

                       толщиной 13 мм, шириной без

                       гребня от 70 до 90 мм

            101-1805   Гвозди строительные              т                                           29077.42          

            102-0060   Пиломатериалы хвойных пород.     м3                                           5477.74          

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной 44

                       мм и более II сорта

            102-0048   Пиломатериалы хвойных пород.     м3                                           4799.69          

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       19-22 мм II сорта

                       Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                    893                9204

                       Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                    455                4689

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     6 ТЕРр58-1-3      Разборка стропил со стойками и   100 м2        6.260000    293.37      1836   2824.12     17679

         (=110)        подкосами из брусьев и бревен

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     194.948920                         83.34  16247.04

                 1.1   Средний разряд работы 2.4                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.023580                        132.05    399.26

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        3.023580                        473.45   1431.51

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

            999-9900   Строительный мусор               т             7.825000                                        

                       Накладные расходы - 0.8300       РУБ                                   1334               13816

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                   1045               10820

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7 ТЕР46-04007-3   Разборка деревянных перекрытий:  100 м2        3.930000   1240.41      4875  12373.54     48628

         (= 79)        по балкам с накатами из досок

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     550.927050                         81.79  45060.32

                 1.1   Средний разряд работы 2.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       24.812055                        103.49   2567.80

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч       24.812055                        142.95   3546.88

              030302   Лебедки ручные и рычажные,       маш.-ч        8.677440                          2.43     21.09

                       тяговым усилием 12,26 (1,25) кн 

                       (т)

                       Накладные расходы - 0.9900       РУБ                                   4657               47152

                       Сметная прибыль   - 0.5950       РУБ                                   2799               28339

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8 ТЕРр57-1-1      Разборка оснований покрытия      100 м2        3.320000     78.13       259    803.61      2668

         (=109)        полов: кирпичных столбиков под

                       лаги

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      33.254780                         80.24   2668.36

                 1.1   Средний разряд работы 2.0                                                                      

            999-9900   Строительный мусор               т            12.018400                                        

                       Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    207                2134

                       Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                    176                1814

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9 ТЕРр57-1-2      Разборка оснований покрытия      100 м2        3.320000     68.80       228    707.83      2350

         (=109)        полов: лаг из досок и брусков

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      29.284060                         80.24   2349.75

                 1.1   Средний разряд работы 2.0                                                                      

            999-9900   Строительный мусор               т             2.324000                                        

                       Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    182                1880

                       Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                    155                1598

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    10 ТЕРр57-2-9      Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2        3.320000    363.34      1206   3675.30     12202

         (=109)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     146.229400                         80.24  11733.45

                 1.1   Средний разряд работы 2.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.283480                        103.49    339.81

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        3.283480                        142.95    469.37

            999-9900   Строительный мусор               т             8.266800                                        

                       Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    940                9658

                       Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                    799                8210

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    11 ТЕРр57-2-1      Разборка покрытий полов: из      100 м2        3.320000    105.16       349   1072.29      3560

         (=109)        линолеума и релина

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      43.487020                         80.24   3489.40

                 1.1   Средний разряд работы 2.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.496340                        103.50     51.37

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.496340                        142.95     70.95

            999-9900   Строительный мусор               т             1.560400                                        

                       Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    275                2832

                       Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                    234                2407

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    12 ТЕРр57-2-3      Разборка покрытий полов: из      100 м2        0.602000    718.51       433   7308.97      4400

         (=109)        керамических плиток

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      48.371001                         88.00   4256.65

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.996912                        103.49    103.17

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.996912                        142.95    142.51

            999-9900   Строительный мусор               т             3.130400                                        

                       Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    338                3488

                       Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                    288                2965

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    13 ТЕР46-06009-5   Поэлементная разборка всех       100 м3        0.460000   1188.68       547   8473.91      3898

         (= 79)        конструкций зданий с

                       сохранением годных материалов:

                       прочих неотапливаемых, включая

                       дощатые  строения (дощатое

                       крыльцо)

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      20.255410                         88.00   1782.48

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        4.602300                        116.62    536.72

              070148   Бульдозеры при работе на других  маш.-ч        0.925750                        382.16    353.78

                       видах строительства (кроме

                       водохозяйственного) 59 (80) квт 

                       (л.с.)

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.978650                        510.05    499.16

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              060250   Экскаваторы одноковшовые         маш.-ч        0.925750                        960.83    889.49

                       дизельные на гусеничном ходу

                       при работе на других видах

                       строительства (кроме

                       водохозяйственного) 1,25 м3

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.846400                        440.77    373.07

                       грузоподъемностью до 5 т

                       Накладные расходы - 0.9900       РУБ                                    226                2296

                       Сметная прибыль   - 0.5950       РУБ                                    136                1380

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    14 ТЕР46-04001-1   Разборка: фундаментов бутовых    1 м3         26.200000    325.94      8540   1459.05     38227

         (= 79)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     251.585500                         88.00  22139.52

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       41.880700                         98.40   4121.06

              330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч       83.761400                          4.05    339.23

              050102   Компрессоры передвижные с        маш.-ч       41.880700                        376.01  15747.56

                       двигателем внутреннего сгорания 

                       давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 

                       м3/мин

                       Накладные расходы - 0.9900       РУБ                                   2541               25998

                       Сметная прибыль   - 0.5950       РУБ                                   1527               15625

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    15 ТЕР46-04001-4   Разборка: стен кирпичных         1 м3         24.420000    285.76      6978   1373.42     33539

         (= 79)        (цокольная часть здания)

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     231.403920                         91.33  21134.12

                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       32.295450                         98.40   3177.87

              050102   Компрессоры передвижные с        маш.-ч       32.295450                        376.01  12143.41

                       двигателем внутреннего сгорания 

                       давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 

                       м3/мин

              330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч       64.590900                          4.05    261.59

                       Накладные расходы - 0.9900       РУБ                                   2349               24069

                       Сметная прибыль   - 0.5950       РУБ                                   1412               14466

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    16 ТЕР46-02009-1   Отбивка штукатурки с             100 м2        2.590000    264.80       686   2723.94      7055

         (= 79)        поверхностей: стен  деревянных

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      87.925320                         80.24   7055.13

                 1.1   Средний разряд работы 2.0                                                                      

                       Накладные расходы - 0.9900       РУБ                                    679                6984

                       Сметная прибыль   - 0.5950       РУБ                                    408                4198

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    17 ТЕР46-04012-1   Разборка деревянных заполнений   100 м2        0.765000   1929.93      1476  19341.18     14796

         (= 79)        проемов: оконных с подоконными

                       досками

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     165.868065                         83.34  13823.44

                 1.1   Средний разряд работы 2.4                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        6.809265                        103.49    704.69

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        6.809265                        142.95    973.38

                       Накладные расходы - 0.9900       РУБ                                   1418               14383

                       Сметная прибыль   - 0.5950       РУБ                                    852                8644

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    18 ТЕР46-04012-3   Разборка деревянных заполнений   100 м2        0.414000   1143.55       473  11231.88      4650

         (= 79)        проемов: дверных и воротных

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      49.471551                         83.34   4122.96

                 1.1   Средний разряд работы 2.4                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.685014                        103.49    381.36

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        3.685014                        142.95    526.77

                       Накладные расходы - 0.9900       РУБ                                    445                4459

                       Сметная прибыль   - 0.5950       РУБ                                    267                2680

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    19 ТЕРр53-1-7      Разборка стен: бревенчатых       100 м2        3.103000   2079.91      6454  15881.41     49280

         (=105)        оштукатуренных

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     458.902670                         77.72  35665.92

                 1.1   Средний разряд работы 1.6                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       26.692006                        132.05   3524.68

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч       26.692006                        510.05  13614.26

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

            999-9900   Строительный мусор               т            70.965610                                        

                       Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                   3222               33704

                       Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                   2623               27434

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    20 ТЕРр63-7-5      Разборка облицовки стен из плит  100 м2        0.540000    985.60       532   7770.37      4196

         (=115)        и плиток: керамических

                       глазурованных плиток

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      46.140300                         81.05   3739.67

                 1.1   Средний разряд работы 2.1                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.235790                         99.29    122.70

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.217350                        142.95     31.07

              050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        1.018440                        409.54    417.09

                       двигателем внутреннего сгорания 

                       давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 

                       мз/мин

              330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        2.036880                          4.05      8.25

                       Накладные расходы - 0.7700       РУБ                                    289                2975

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    188                1932

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    21 ТЕР46-04006-3   Разборка деревянных              100 м2        1.970000    411.72       811   3743.15      7374

         (= 79)        перегородок: чистых щитовых

                       дощатых

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      66.379150                         77.72   5158.99

                 1.1   Средний разряд работы 1.6                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       15.496020                        103.49   1603.68

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч       15.496020                        142.95   2215.16

                       Накладные расходы - 0.9900       РУБ                                    703                6695

                       Сметная прибыль   - 0.5950       РУБ                                    422                4024

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    22 ТЕРр54-3-1      Разборка подшивки потолков:      100 м2        3.930000    269.07      1057   2711.96     10658

         (=106)        чистой из строганных досок

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     130.477965                         77.72  10140.75

                 1.1   Средний разряд работы 1.6                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.615600                        103.49    374.18

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        3.615600                        142.95    516.85

            999-9900   Строительный мусор               т             9.392700                                        

                       Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                    870                8938

                       Сметная прибыль   - 0.8000       РУБ                                    818                8412

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    23 ТЕРр57-3-1      Разборка плинтусов: деревянных   100 м         3.850000     33.82       130    347.79      1339

         (=109)        и из пластмассовых материалов

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      16.691675                         80.24   1339.34

                 1.1   Средний разряд работы 2.0                                                                      

            999-9900   Строительный мусор               т             0.423500                                        

                       Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    104                1071

                       Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     88                 911

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    24 ТЕРр53-1-1      Разборка обшивки: сухой          100 м2        9.370000    164.76      1544   1363.29     12774

         (=105)        штукатурки с внутренней стороны

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     132.538650                         77.72  10300.90

                 1.1   Средний разряд работы 1.6                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        4.848975                        132.05    640.31

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        4.848975                        510.05   2473.22

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

            999-9900   Строительный мусор               т             8.807800                                        

                       Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                    905                9409

                       Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                    736                7659

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    25 ТЕРр58-3-1      Разборка мелких покрытий и       100 м         1.290000     81.86       106    840.31      1084

         (=110)        обделок из листовой

                       стали:поясков, сандриков,

                       желобов, отливов, свесов и т.п.

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      13.499850                         80.24   1083.23

                 1.1   Средний разряд работы 2.0                                                                      

              030401   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        0.178020                          4.58      0.82

                       усилием до 5,79 (0,59) кн (т)

            999-9900   Строительный мусор               т             0.154800                                        

                       Накладные расходы - 0.8300       РУБ                                     87                 899

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     68                 704

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    26 ТЕРр51-2-3      Разработка грунта при подводке,  100 м3        3.670000   3160.78     11600  32596.46    119629

         (=103)        смене или усилении фундаментов: 

                       грунт I-II группы без крепления

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.    1462.403250                         81.79 119609.96

                 1.1   Средний разряд работы 2.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.042205                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.042205                        440.77     18.60

                       грузоподъемностью до 5 т

                       Накладные расходы - 0.7500       РУБ                                   8698               89708

                       Сметная прибыль   - 0.4500       РУБ                                   5219               53825

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    27 ТЕРр52-7-2      Подводка под существующие        м3          115.700000    137.42     15900   1413.77    163573

         (=104)        деревянные стены фундаментов:

                       бутовых

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.    1852.125600                         88.00 162987.05

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.330550                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        1.330550                        440.77    586.47

                       грузоподъемностью до 5 т

                       Накладные расходы - 0.9300       РУБ                                  14707              151578

                       Сметная прибыль   - 0.7500       РУБ                                  11861              122240

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    28 408-0216-       Камень бутовый марка 400         м3          119.170000     87.78     10461    630.50     75137

         (=104)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    29 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3           42.810000    438.74     18782   3727.76    159585

         (=104)        цементный, марка 100

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    30 408-0023        Щебень из природного камня для   м3           11.570000     65.16       754    681.58      7886

         (=104)        строительных работ марка 400,

                       фракция 20-40 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    31 101-1742        Толь с крупнозернистой посыпкой  м2          208.260000      6.97      1452     15.50      3228

         (=104)        гидроизоляционный марки тг-350

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    32 101-0594        Мастика битумная кровельная      т             0.463000   4996.00      2313   9510.69      4403

         (=104)        горячая

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    33 ТЕР8-02001-3    Кладка стен кирпичных наружных   1 м3         45.000000    116.59      5247    954.51     42953

         (= 15)        средней сложности: при высоте

                       этажа до 4 м

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     336.968100                         90.22  30401.26

                 1.1   Средний разряд работы 3.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       25.884000                        132.05   3417.98

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч       25.884000                        473.45  12254.78

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

            102-0026   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.022500                       3375.61     75.95

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм IV сорта

            411-0001   Вода                             м3           19.800000                         11.18    221.36

                       Накладные расходы - 1.1000       РУБ                                   3625               37201

                       Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                   2241               22997

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    34 404-0005        Кирпич керамический полнотелый   1000 шт.     18.000000   1105.54     19900   5934.90    106828

         (= 15)        одинарный, размером 250х120х65

                       мм, марка 100

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    35 402-0006        Раствор готовый кладочный        м3           10.845000    508.54      5515   4556.14     49411

         (= 15)        цементный, марка 200

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    36 ТЕР8-01003-3    Гидроизоляция стен,              100 м2        0.640000   2622.84      1679   7796.88      4990

         (= 15)        фундаментов: горизонтальная

                       оклеечная в 2 слоя

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      17.019072                         88.00   1497.68

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.644224                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.644224                        440.77    283.95

                       грузоподъемностью до 5 т

              121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        3.138291                        109.78    344.52

            101-0594   Мастика битумная кровельная      т             0.268800                       9510.69   2556.47

                       горячая

            101-0073   Битумы нефтяные строительные     т             0.010240                       9638.81     98.70

                       марки бн-90/10

            101-0322   Керосин для технических целей    т             0.015360                      13583.04    208.64

                       марок кт-1, кт-2

                       Накладные расходы - 1.1000       РУБ                                    160                1648

                       Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     99                1019

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    37 402-0006        Раствор готовый кладочный        м3            1.600000    508.54       814   4556.14      7290

         (= 15)        цементный, марка 200

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    38 101-0858-       Рубероид подкладочный с          кв.м        140.800000      5.69       801     15.06      2120

         (= 15)        пылевидной посыпкой рпп-300а

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    39 ТЕРр53-10-1     Подъем рубленых стен домкратом   100 раз       0.420000   2671.50      1122  25314.29     10632

         (=105)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     116.886000                         89.11  10415.71

                 1.1   Средний разряд работы 3.1                                                                      

              030202   Домкраты гидравлические          маш.-ч      114.471000                          1.89    216.35

                       грузоподъемностью до 25 т

                       Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                    867                8958

                       Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                    706                7291

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    40 ТЕРр52-5-1      Устройство кирпичных столбчатых  м3            5.980000    130.12       778   1331.94      7965

         (=104)        фундаментов под деревянные

                       стены (под лаги и перегородки)

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      93.939820                         84.16   7905.98

                 1.1   Средний разряд работы 2.5                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.068770                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.068770                        440.77     30.31

                       грузоподъемностью до 5 т

            411-1002   Вода                             м3            2.631200                         11.18     29.42

                       Накладные расходы - 0.9300       РУБ                                    713                7353

                       Сметная прибыль   - 0.7500       РУБ                                    575                5930

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    41 404-0005-       Кирпич керамический полнотелый   1000 шт.      2.356000   1105.54      2605   5934.90     13983

         (=104)        одинарный, размером 250х120х65

                       мм, марка 100

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    42 402-0013        Раствор готовый кладочный        м3            1.440000    506.69       730   3118.67      4491

         (=104)        цементно-известковый, марка 50

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    43 ТЕР10-01007-6   Рубка стен: из бревен диаметром  100 м2        1.530000  24917.92     38124 136296.08    208533

         (= 19)        26 см

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     931.086916                         91.33  85036.17

                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       19.075214                        124.59   2376.52

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        1.078069                        440.77    475.18

                       грузоподъемностью до 5 т

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч       17.997145                        510.05   9179.44

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

            102-0008   Лесоматериалы круглые хвойных    м3           48.195000                       2140.00 103137.30

                       пород для строительства длиной

                       3-6.5 м, диаметром 12-24 см

            102-0056   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.673200                       4818.50   3243.81

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       32-40 мм II сорта

            101-1705   Пакля пропитанная                кг          235.620000                         25.57   6024.80

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.005814                      29077.42    169.06

            101-1777   Паста антисептическая            т             0.023409                      19378.69    453.64

            101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2           41.310000                         15.50    640.31

                       гидроизоляционный марки тг-350

            101-1704   Войлок строительный              т             0.010710                      16182.20    173.31

                       Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                   8992               92658

                       Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                   4581               47203

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    44 ТЕР10-01007-5   Рубка стен: из бревен диаметром  100 м2        1.580000  23649.12     37366 131199.37    207295

         (= 19)        24 см

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     956.957652                         91.33  87398.94

                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       19.698587                        124.59   2454.19

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        1.113300                        440.77    490.71

                       грузоподъемностью до 5 т

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч       18.585287                        510.05   9479.43

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

            102-0008   Лесоматериалы круглые хвойных    м3           45.978000                       2140.00  98392.92

                       пород для строительства длиной

                       3-6.5 м, диаметром 12-24 см

            102-0056   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.695200                       4818.50   3349.82

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       32-40 мм II сорта

            101-1705   Пакля пропитанная                кг          265.440000                         25.57   6787.30

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.005530                      29077.42    160.80

            101-1777   Паста антисептическая            т             0.024174                      19378.69    468.46

            101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2           37.920000                         15.50    587.76

                       гидроизоляционный марки тг-350

            101-1704   Войлок строительный              т             0.011060                      16182.20    178.98

                       Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                   9243               95244

                       Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                   4709               48521

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    45 ТЕР10-01008-5   Устройство: карнизов             100 м2        0.750000   5977.28      4483  36360.00     27270

         (= 19)        Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     141.891750                         88.00  12486.47

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.970650                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.970650                        440.77    427.83

                       грузоподъемностью до 5 т

              331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        1.542255                          3.83      5.91

            203-0367   Обшивка наружная и внутренняя    м3            0.795000                      10570.42   8403.48

                       из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 

                       толщиной 13 мм, шириной без

                       гребня от 70 до 90 мм

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.002700                      29077.42     78.51

            102-0060   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.690000                       5477.74   3779.64

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной 44

                       мм и более II сорта

            102-0048   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.435000                       4799.69   2087.87

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       19-22 мм II сорта

                       Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                   1283               13235

                       Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                    653                6742

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    46 ТЕР10-01008-4   Устройство: фронтонов            100 м2        0.030000   6029.47       181  32866.67       986

         (= 19)        Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.698920                         88.00    237.50

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.045297                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.045297                        440.77     19.97

                       грузоподъемностью до 5 т

              331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.029335                          3.83      0.11

            203-0367   Обшивка наружная и внутренняя    м3            0.047400                      10570.42    501.04

                       из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 

                       толщиной 13 мм, шириной без

                       гребня от 70 до 90 мм

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000123                      29077.42      3.58

            102-0060   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.040800                       5477.74    223.49

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной 44

                       мм и более II сорта

                       Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     24                 252

                       Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     12                 129

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    47 ТЕР10-01002-1   Установка стропил                1 м3         25.040000   2233.98     55939  10134.54    253769

         (= 19)        Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     798.051593                         85.71  68401.00

                 1.1   Средний разряд работы 2.7                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       13.322782                         53.53    713.22

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        7.921654                        440.77   3491.63

                       грузоподъемностью до 5 т

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        5.401128                        510.05   2754.85

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              331601   Бензопилы                        маш.-ч       15.843309                         17.58    278.53

            102-0024   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            4.006400                       5524.43  22133.08

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм II сорта

            102-0028   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            1.502400                       5985.89   8993.20

                       брусья обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       100, 125 мм II сорта

            102-0059   Пиломатериалы хвойных пород.     м3           20.783200                       5733.83 119167.34

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной 44

                       мм и более I сорта

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.180288                      29077.42   5242.31

            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.109675                      17145.80   1880.47

                       диаметром 6.3-6.5 мм

            101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2           84.635200                         15.50   1311.85

                       гидроизоляционный марки тг-350

            101-1777   Паста антисептическая            т             0.049078                      19378.69    951.07

            101-0782   Поковки из квадратных заготовок  т             0.951520                      20140.00  19163.61

                       массой 1.8 кг

                       Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                   7099               73261

                       Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                   3616               37322

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    48 ТЕР10-01021-7   Устройство перекрытий с          100 м2        3.930000   5942.17     23353  35316.79    138795

         (= 19)        укладкой балок по стенам:

                       рубленым с накатом из досок

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     974.781637                         87.26  85059.45

                 1.1   Средний разряд работы 2.9                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       18.253828                         78.90   1440.28

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        7.346742                        440.77   3238.22

                       грузоподъемностью до 5 т

              331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        4.860152                          3.83     18.61

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч       10.907086                        510.05   5563.16

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

            101-0783   Поковки из квадратных заготовок  т             0.102180                      20140.00   2057.91

                       массой 2.825 кг

            101-0851   Пергамин кровельный п-350        м2          436.230000                          8.94   3899.90

            102-0024   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.668100                       5524.43   3690.87

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм II сорта

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.012773                      29077.42    371.41

            102-0048   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            7.270500                       4799.69  34896.15

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       19-22 мм II сорта

                       Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                   8887               91689

                       Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                   4527               46709

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    49 104-0004        Плиты теплоизоляционные из       м3           47.160000    471.74     22247   1939.81     91481

         (= 19)        минеральной ваты на

                       синтетическом связующем м-125

                       (гост 9573-82)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    50 203-9063        Балки с черепными брусками       м3           15.720000   2605.46     40958   9522.87    149700

         (= 19)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    51 ТЕР10-01083-2   Устройство по фермам настила:    100 м2        6.260000   3641.41     22795  12870.77     80571

         (= 19)        рабочего толщиной 25 мм

                       разреженного

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     193.218593                         91.33  17646.65

                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        7.021466                         77.88    546.80

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        2.880602                        440.77   1269.68

                       грузоподъемностью до 5 т

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        4.140865                        510.05   2112.05

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.043820                      29077.42   1274.17

            102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3           13.146000                       3897.11  51231.41

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной 25

                       мм III сорта

            101-1777   Паста антисептическая            т             0.363080                      19378.69   7036.01

                       Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                   1872               19286

                       Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                    954                9825

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    52 ТЕР9-04002-1    Монтаж кровельного покрытия из:  100 м2        6.260000   1328.41      8316   8267.73     51756

         (= 18)        профилированного листа при

                       высоте здания до 25 м

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     294.010290                         90.22  26525.61

                 1.1   Средний разряд работы 3.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       26.375508                        124.97   3296.22

              020403   Краны козловые при работе на     маш.-ч        0.360075                        552.41    198.91

                       монтаже технологического

                       оборудования 32 т

              021245   Краны на гусеничном ходу при     маш.-ч       21.244437                        869.71  18476.50

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 40 

                       т

              030204   Домкраты гидравлические          маш.-ч        8.911861                          1.70     15.15

                       грузоподъемностью до 100 т

              041000   Преобразователи сварочные с      маш.-ч        1.620338                         62.51    101.29

                       номинальным сварочным током

                       315-500 а

              041400   Печи электрические для сушки     маш.-ч        0.180038                         36.43      6.56

                       сварочных материалов с

                       регулированием температуры в

                       пределах 80-500 гр. с

              330206   Дрели электрические              маш.-ч       21.694531                          3.82     82.87

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        2.880602                        440.77   1269.68

                       грузоподъемностью до 5 т

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        1.890395                        510.05    964.20

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч       15.123158                          2.92     44.16

                       резки

            201-0756   Отдельные конструктивные         т             0.068860                      35681.95   2457.06

                       элементы зданий и сооружений с

                       преобладанием горячекатаных

                       профилей, средняя масса

                       сборочной единицы свыше 0.1 до

                       0.5 т

            101-0324   Кислород технический             м3            8.764000                         16.96    148.64

                       газообразный

            101-1513   Электроды диаметром 4 мм э42     т             0.003819                      34363.18    131.23

            101-1714   Болты строительные с гайками и   т             0.013772                      40748.42    561.19

                       шайбами

            542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            2.629200                          9.97     26.21

            101-0309   Канаты пеньковые пропитанные     т             0.000939                      82941.28     77.88

            101-1019   Швеллеры N 40, сталь марки ст0   т             0.018592                      24074.15    447.59

            102-0023   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.008138                       6616.52     53.85

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм, I сорт

            113-0021   Грунтовка гф-021                 т             0.002942                      38090.56    112.06

                       красно-коричневая

            113-0156   Растворитель марки р-4           т             0.000563                      49336.98     27.78

            537-0097   Канат двойной свивки типа тк     10 м          0.100160                        230.28     23.06

                       оцинкованный из проволок марки

                       в, маркировочная группа 1770

                       н/мм2, диаметром 5.5 мм

            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.000250                      17145.80      4.29

                       диаметром 6.3-6.5 мм

                       Накладные расходы - 0.8100       РУБ                                   2355               24156

                       Сметная прибыль   - 0.7200       РУБ                                   2093               21472

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    53 101-0829-       Профили гнутые стальные с        т             0.401000  12916.42      5179  42318.86     16970

         (= 18)        трапециевидными гофрами из

                       оцинкованного проката

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    54 101-2911-33     Крепежные детали для крепления   т             0.370000   9979.26      3692  46303.77     17132

         (= 18)        профилированного настила к

                       несущим конструкциям

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    55 ТЕР11-01012-01  Укладка лаг: по кирпичным        100 м2        3.320000   3312.79     10998  17301.81     57442

         (= 20)        столбикам

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     196.338492                         88.00  17277.79

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.959979                         22.22     65.77

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        2.291597                        440.77   1010.07

                       грузоподъемностью до 5 т

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.668382                        380.48    254.31

              331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        2.148372                          3.83      8.23

            203-0399   Лаги половые антисептированные,  м3            3.917600                       8770.64  34359.86

                       применяемые в строительстве

                       жилых, общественных и

                       производственных зданий при

                       производстве деревянных полов

                       тип II, сечением 100х40;

                       100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм

            102-0113   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.796800                       3842.92   3062.04

                       доски обрезные длиной 2-3.75 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной 25

                       мм III сорта

            101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2           76.360000                         15.50   1183.58

                       гидроизоляционный марки тг-350

            101-0181   Гвозди строительные с плоской    т             0.005312                      26466.10    140.59

                       головкой 1.8х60 мм

            113-0107   Натрий фтористый технический,    т             0.011288                      12633.01    142.60

                       марка а, сорт I

            411-0001   Вода                             м3            0.232400                         11.18      2.60

                       Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                   1867               19252

                       Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                   1076               11100

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    56 404-0005-       Кирпич керамический полнотелый   1000 шт.      1.690000   1105.54      1868   5934.90     10030

         (= 20)        одинарный, размером 250х120х65

                       мм, марка 100

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    57 402-0006        Раствор готовый кладочный        м3            0.930000    508.54       473   4556.14      4237

         (= 20)        цементный, марка 200

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    58 ТЕР11-01033-02  Устройство покрытий дощатых:     100 м2        3.320000   1038.52      3448   9417.17     31265

         (= 20)        толщиной 36 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     293.014336                         88.00  25785.26

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        8.879938                         42.29    375.50

              340311   Машина для строжки деревянных    маш.-ч       12.890232                          7.86    101.32

                       полов

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        5.251576                        440.77   2314.74

                       грузоподъемностью до 5 т

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        3.628362                        142.95    518.67

              331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        4.296744                          3.83     16.46

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.086984                      29077.42   2529.27

                       Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                   2828               29039

                       Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                   1631               16743

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    59 203-0345-       Доски для покрытия полов со      м3           12.320000   2160.00     26611  10919.77    134532

         (= 20)        шпунтом и гребнем из древесины

                       антисептированные тип дп-35,

                       толщиной 35 мм, шириной без

                       гребня от 64 до 100 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    60 ТЕР11-01036-03  Устройство покрытий из           100 м2        3.320000    250.69       832   2324.40      7717

         (= 20)        линолеума насухо: из готовых

                       ковров на комнату

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      75.548592                         85.71   6475.27

                 1.1   Средний разряд работы 2.7                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.914811                         42.91    167.99

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        2.291597                        440.77   1010.07

                       грузоподъемностью до 5 т

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        1.623214                        142.95    232.04

                       Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                    720                7374

                       Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                    415                4252

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    61 101-0550-       Линолеум поливинилхлоридный      кв.м        338.640000     88.40     29936    363.90    123231

         (= 20)        трудновоспламеняемый

                       безосновный марки ттн, толщиной 

                       1.8 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    62 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов             100 м         3.850000    949.79      3657   3522.08     13560

         (= 20)        поливинилхлоридных: на клее кн-2

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      45.791015                        100.57   4605.20

                 1.1   Средний разряд работы 4.1                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.166089                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.166089                        440.77     73.21

                       грузоподъемностью до 5 т

            101-1753   Плинтусы для полов из пластиката м           388.850000                         22.16   8616.92

            101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг           19.827500                         13.37    265.09

                       Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                    496                5112

                       Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                    286                2947

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    63 ТЕР15-01052-2   Устройство из ГКЛ подвесных      100 м2        3.930000  11835.37     46513  49551.40    194737

         (= 32)        потолков: на одноуровневом

                       металлическом каркасе 60х27 м с 

                       использованием подвеса с зажимом

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.    1082.616986                         96.87 104873.11

                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        5.820880                         48.23    280.73

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        3.108237                        440.77   1370.02

                       грузоподъемностью до 5 т

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        2.712643                        142.95    387.77

           391703-33   Подъемник "Монтажехелфер"        маш.-ч       42.045970                          6.38    268.25

              330206   Дрели электрические              маш.-ч       21.814172                          3.82     83.33

            411-0002   Вода водопроводная               м3            0.102180                         11.18      1.14

         101-2658-33   Лента для заделки швов           м           476.316000                          1.30    619.21

                       самоклеящаяся шириной 50 мм

                       длиной 90 м

         101-1040-33   Шурупы самонарезающие по         1000 шт       9.129390                        105.67    964.70

                       металлу м25х3,5

            101-1916   Бумага шлифовальная              1000 м2       0.003144                      39444.04    124.01

         101-1035-33   Грунтовка "Тифенгрунд"           л            34.387500                         45.34   1559.13

         101-4016-33   Дюбели для крепления             10 шт.       33.405000                          3.61    120.59

                       металлических профилей 6х40 мм

         101-4017-33   Дюбели для крепления подвесов    10 шт.       27.903000                          3.61    100.73

                       потолка 6х40 мм

         101-1004-33   Листы гипсокартоннные  гкл       м2          412.650000                         75.98  31353.15

                       размером 1200х2500х12,5 мм кNаUF

         201-4031-33   Профили пп 60 металлические      м          1198.650000                         27.89  33430.35

                       потолочные 60х27 мм

         201-4033-33   Профили ппн28 металлические      м           442.125000                         19.63   8678.91

                       потолочные направляющие 28х27 мм

         201-4089-33   Подвесы с зажимом усиленные      шт          275.100000                          6.54   1799.15

                       для подвесного потолка к

                       профилю 60х27 мм

         201-4091-33   Одноуровневый соединитель для    шт          668.100000                          7.89   5271.31

                       пп 60х27

         201-4097-33   Удлинитель пп 60х27              шт           78.600000                          2.54    199.64

         201-4153-33   Тяги для подшивного потолка к    шт          275.100000                          3.78   1039.88

                       подвесам с зажимом L=500 мм

         101-1033-33   Фугенфюлер                       кг          158.772000                         15.70   2492.72

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                   9702               99896

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                   4800               49422

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    64 ТЕР15-04001-13  Покрытие поверхностей            100 м2        3.930000   1131.94      4449   3261.58     12818

         (= 29)        грунтовкой глубокого

                       проникновения: за 2 раза

                       потолков

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     104.091788                         99.09  10314.46

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.226054                         25.88      5.85

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.056513                        142.95      8.08

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.169540                        440.77     74.73

                       грузоподъемностью до 5 т

            101-1757   Ветошь                           кг            0.786000                          6.89      5.42

         101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг           78.600000                         30.73   2415.38

                       проникновения

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    952                9804

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    471                4850

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    65 ТЕР15-04027-6   Третья шпатлевка при             100 м2        3.930000    304.33      1196   2435.11      9570

         (= 29)        высококачественной окраске по

                       штукатурке и сборным

                       конструкциям, подготовленным

                       под окраску: потолков

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      85.789935                         97.98   8405.70

                 1.1   Средний разряд работы 3.9                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.282567                         20.70      5.85

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.226054                        440.77     99.64

                       грузоподъемностью до 5 т

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.056513                        142.95      8.08

            101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.125760                       8366.57   1052.18

            101-1757   Ветошь                           кг            0.589500                          6.89      4.06

            101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.001729                        101.79      0.18

                       с зернистостью 40/25

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    776                7991

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    384                3954

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    66 ТЕР15-04005-6   Окраска поливинилацетатными      100 м2        3.930000    374.63      1472   3616.54     14213

         (= 29)        водоэмульсионными составами

                       улучшенная: по сборным

                       конструкциям, подготовленным

                       под окраску потолков

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     148.702554                         92.44  13746.06

                 1.1   Средний разряд работы 3.4                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.621647                          9.41      5.85

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.565134                        440.77    249.09

                       грузоподъемностью до 5 т

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.056513                        142.95      8.08

            101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.021615                       9296.19    200.94

            101-1757   Ветошь                           кг            1.218300                          6.89      8.39

            101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.003301                        101.79      0.34

                       с зернистостью 40/25

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                   1268               13064

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    627                6463

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    67 101-1959-       Краски водоэмульсионные          т             0.271000  15295.94      4145  27548.13      7466

         (= 29)        вэак-1180

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    68 ТЕР10-01013-4   Устройство перегородок под       100 м2        1.470000  10091.84     14835  46559.86     68443

         (= 19)        штукатурку: каркасных обшитых с 

                       двух сторон досками с засыпным

                       утеплителем

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     243.781934                         81.79  19938.92

                 1.1   Средний разряд работы 2.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        9.702617                         82.65    801.95

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        3.128513                        440.77   1378.95

                       грузоподъемностью до 5 т

              331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        2.430939                          3.83      9.31

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        4.608215                        510.05   2350.42

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        1.965890                        380.48    747.98

            102-0025   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            1.190700                       4447.21   5295.29

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм III сорта

            102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            9.657900                       3897.11  37637.90

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной 25

                       мм III сорта

            101-0181   Гвозди строительные с плоской    т             0.032340                      26466.10    855.91

                       головкой 1.8х60 мм

            101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            2.778300                         15.50     43.06

                       гидроизоляционный марки тг-350

            101-1777   Паста антисептическая            т             0.009555                      19378.69    185.16

                       Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                   2136               21985

                       Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                   1088               11200

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    69 104-0103        Плиты теплоизоляционные из       м3            5.880000    982.52      5777   2634.58     15491

         (= 19)        пенопласта полистирольного

                       псбс-40

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    70 ТЕР15-02024-1   Облицовка гипсовыми и            100 м2        6.560000   6017.39     39474  19364.48    127031

         (= 30)        гипсоволокнистыми листами: стен 

                       и перегородок при отделке под

                       окраску

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     616.374058                         90.22  55609.27

                 1.1   Средний разряд работы 3.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       26.224518                         81.27   2131.26

              110900   Растворосмесители передвижные    маш.-ч       18.583562                        105.16   1954.25

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        2.924317                        142.95    418.03

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        4.716640                        440.77   2078.95

                       грузоподъемностью до 5 т

            101-0741   Листы гипсокартонные для         м2          688.800000                         73.64  50723.23

                       перегородок толщиной 12 мм

            101-0162   Гвозди отделочные круглые        т             0.013120                      37980.82    498.31

                       1.6х25 мм

            101-0219   Гипс                             т             3.214400                       3485.02  11202.25

            101-0622   Миткаль "т-2" суровый (суровье)  10 м         11.217600                        102.69   1151.94

            402-0086   Раствор готовый отделочный       м3            0.393600                       3772.12   1484.71

                       тяжелый, известковый 1:2,5

            101-1839   Клей казеиновый                  т             0.031488                      60667.50   1910.30

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                   5333               54853

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                   2639               27138

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    71 ТЕР15-02024-2   Облицовка гипсовыми и            100 м2        0.972000   5759.32      5598  17934.16     17432

         (= 30)        гипсоволокнистыми листами:

                       перегородок  при отделке под

                       оклейку обоями

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      78.134687                         90.22   7049.31

                 1.1   Средний разряд работы 3.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.885706                         81.27    315.79

              110900   Растворосмесители передвижные    маш.-ч        2.753540                        105.16    289.56

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.433298                        142.95     61.94

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.698868                        440.77    308.04

                       грузоподъемностью до 5 т

            101-0741   Листы гипсокартонные для         м2          102.060000                         73.64   7515.70

                       перегородок толщиной 12 мм

            101-0162   Гвозди отделочные круглые        т             0.001944                      37980.82     73.83

                       1.6х25 мм

            101-0219   Гипс                             т             0.476280                       3485.02   1659.85

            402-0086   Раствор готовый отделочный       м3            0.058320                       3772.12    219.99

                       тяжелый, известковый 1:2,5

            101-1839   Клей казеиновый                  т             0.004180                      60667.50    253.59

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    680                6997

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    337                3462

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    72 ТЕР15-04027-5   Третья шпатлевка при             100 м2        7.530000    237.89      1791   1818.99     13697

         (= 29)        высококачественной окраске по

                       штукатурке и сборным

                       конструкциям, подготовленным

                       под окраску: стен

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     119.446658                         97.98  11703.38

                 1.1   Средний разряд работы 3.9                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.433126                         25.88     11.21

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.324844                        440.77    143.18

                       грузоподъемностью до 5 т

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.108281                        142.95     15.48

            101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.218370                       8366.57   1827.01

            101-1757   Ветошь                           кг            1.129500                          6.89      7.78

            101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.003313                        101.79      0.34

                       с зернистостью 40/25

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                   1080               11128

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    534                5506

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    73 ТЕР15-04001-15  Покрытие поверхностей            100 м2        7.530000   1083.77      8161   2770.12     20859

         (= 29)        грунтовкой глубокого

                       проникновения: за 2 раза стен

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     162.582941                         99.09  16110.34

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.324844                         34.51     11.21

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.108281                        142.95     15.48

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.216563                        440.77     95.45

                       грузоподъемностью до 5 т

            101-1757   Ветошь                           кг            1.506000                          6.89     10.38

         101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг          150.600000                         30.73   4627.94

                       проникновения

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                   1488               15315

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    736                7577

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    74 ТЕР15-06001-4   Оклейка обоями стен по листовым  100 м2        0.972000    374.11       364   3430.04      3334

         (= 33)        материалам, гипсобетонным и

                       гипсолитовым поверхностям:

                       простыми и средней плотности

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      35.543824                         91.33   3246.22

                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.027955                         51.87      1.45

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.013977                        440.77      6.16

                       грузоподъемностью до 5 т

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.013977                        142.95      2.00

            101-1817   Клей кмц (для наклейки обоев)    т             0.001458                      43985.79     64.13

            101-1829   Бумага ролевая                   т             0.000826                      18400.33     15.20

            101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.000389                        204.45      0.08

                       из металлургического шлака),

                       марка 600, фракция от 5 до 10 мм

            101-1757   Ветошь                           кг            0.009720                          6.89      0.07

            411-0001   Вода                             м3            0.009720                         11.18      0.11

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    299                3085

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    148                1526

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    75 101-1992-       Обои высококачественные          100 кв.м      1.098000   2584.80      2838  13559.00     14888

         (= 33)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    76 ТЕР15-04005-5   Окраска поливинилацетатными      100 м2        6.560000    334.67      2195   3221.65     21134

         (= 29)        водоэмульсионными составами

                       улучшенная: по сборным

                       конструкциям, подготовленным

                       под окраску стен

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     220.530341                         92.44  20385.82

                 1.1   Средний разряд работы 3.4                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.037661                          9.41      9.76

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.943328                        440.77    415.79

                       грузоподъемностью до 5 т

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.094333                        142.95     13.48

            101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.032800                       9296.19    304.92

            101-1757   Ветошь                           кг            2.033600                          6.89     14.01

            101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.005510                        101.79      0.56

                       с зернистостью 40/25

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                   1880               19376

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    930                9586

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    77 101-4450-33     Краска виниловая                 кг          413.000000     24.90     10284     80.84     33387

         (= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

                       белая

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    78 ТЕР15-04048-5   Отделка стен внутри помещений    100 м2        6.560000    515.61      3382   4970.73     32608

         (= 29)        мелкозернистыми декоративными

                       покрытиями из минеральных или

                       полимерминеральных пастовых

                       составов на латексной основе по 

                       подготовленной поверхности,

                       состав с наполнителем: из

                       микроминерала (размер зерна до

                       0,7 мм)

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     292.478256                        107.97  31578.88

                 1.1   Средний разряд работы 4.6                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.452653                         11.94     29.29

              330206   Дрели электрические              маш.-ч        7.357958                          3.82     28.11

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        2.169654                        440.77    956.32

                       грузоподъемностью до 5 т

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.282998                        142.95     40.45

            411-0001   Вода                             м3            0.341120                         11.18      3.81

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                   2921               30028

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                   1445               14856

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    79 402-0241        Минеральный или полименеральный  т             0.216000  31234.00      6747 144925.76     31304

         (= 29)        декоративный мелкозернистый

                       пастовый состав для отделки

                       фасадов, внутренних стен и

                       потолков на латексной основе с

                       наполнителем из микроминерала

                       (размер зерна 0,7 мм)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    80 113-0474-       Состав грунтовочный на           т             0.105000  40052.00      4205  55015.74      5777

         (= 29)        латексной основе

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    81 ТЕР10-01039-3   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.216000   2227.39       481  19902.78      4299

         (= 19)        внутренних дверных проемах: в

                       перегородках и деревянных

                       нерубленых стенах площадью

                       проема до 3 м2

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      32.863320                         92.44   3037.89

                 1.1   Средний разряд работы 3.4                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.211371                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        1.211371                        440.77    533.94

                       грузоподъемностью до 5 т

            102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.017280                       3897.11     67.34

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной 25

                       мм III сорта

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.002186                      29077.42     63.56

            101-1705   Пакля пропитанная                кг           23.328000                         25.57    596.50

                       Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                    313                3220

                       Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                    159                1641

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    82 203-0199-       Блоки дверные однопольные с      кв.м         21.600000    216.27      4671   1379.24     29792

         (= 19)        полотном глухим дг 21-9,

                       пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01 м2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    83 101-0889-       Скобяные изделия для блоков      комплект     12.000000     93.54      1122    193.26      2319

         (= 19)        входных дверей в помещение

                       однопольных

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    84 203-0359-       Наличники из древесины типы      м            59.000000      3.28       194     17.32      1022

         (= 19)        н-1, н-2 размером 13х54 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    85 ТЕР10-01040-1   Заполнение наружных и            100 м2        0.120000   7059.13       847  64233.33      7708

         (= 19)        внутренних дверных проемов

                       отдельными элементами в

                       деревянных рубленых стенах

                       площадью проема: до 2 м2

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      70.171920                        100.57   7057.19

                 1.1   Средний разряд работы 4.1                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.771343                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.771343                        440.77    339.98

                       грузоподъемностью до 5 т

            102-0025   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.061200                       4447.21    272.17

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм III сорта

            102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.009600                       3897.11     37.41

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной 25

                       мм III сорта

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000036                      29077.42      1.05

            101-9185   Ерши металлические               кг            3.000000                                        

                       Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                    727                7480

                       Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                    370                3811

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    86 203-0334-       Коробка дверная размером 94х55   м            37.800000     19.52       738     97.85      3699

         (= 19)        мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    87 203-0273        Полотна глухие высотой 2000 мм   м2           10.200000    198.27      2022   1264.19     12895

         (= 19)        пг 20-9 (дг 21-10), пл.1.8 м2;

                       пг 20-11 (дг 21-12), пл.2.2 м2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    88 101-0889-       Скобяные изделия для блоков      комплект      7.000000     93.54       655    193.26      1353

         (= 19)        входных дверей в помещение

                       однопольных

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    89 203-0359        Наличники из древесины типы      м            79.200000      3.28       260     17.32      1372

         (= 19)        н-1, н-2 размером 13х54 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    90 ТЕР10-01027-6   Установка в жилых и              100 м2        0.765000   5482.66      4194  50877.12     38921

         (= 19)        общественных зданиях блоков

                       оконных с переплетами:

                       спаренными в стенах деревянных

                       рубленых площадью проема более

                       2 м2

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     330.955065                         99.09  32794.34

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        4.466284                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        4.466284                        440.77   1968.60

                       грузоподъемностью до 5 т

              330208   Шуруповерты                      маш.-ч        6.105389                          4.79     29.24

                       строительно-монтажные

            101-9680   Шурупы строительные              т             0.005661                      32636.89    184.76

            102-0025   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.298350                       4447.21   1326.83

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм III сорта

            101-1705   Пакля пропитанная                кг           91.800000                         25.57   2347.33

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.008492                      29077.42    246.93

            113-0107   Натрий фтористый технический,    т             0.000995                      12633.01     12.57

                       марка а, сорт I

            411-0001   Вода                             м3            0.918000                         11.18     10.26

                       Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                   3375               34762

                       Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                   1719               17709

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    91 203-0032-       Блоки оконные с двойным          кв.м         76.500000    383.95     29372   2942.73    225119

         (= 19)        остеклением с раздельными

                       створками трехстворное с

                       форточными створками одр 15-18

                       , площадью 2,58 м2, одр 15-21 , 

                       площадью 3,02 м2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    92 101-0913-       Скобяные изделия общественных    комплект     30.000000    105.09      3153    220.33      6610

         (= 19)        зданий трехстворных (независимо 

                       от высоты)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    93 203-0360-       Наличники из древесины тип н-1,  м           290.700000      3.64      1058     19.20      5581

         (= 19)        размером 13х74 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    94 203-9055-       Доски подоконные деревянные      м            49.725000     35.00      1740    169.40      8423

         (= 19)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    95 ТЕРр56-12-7     Установка дверных приборов:      100 шт.       0.020000    712.40        14   6100.00       122

         (=108)        доводчики

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.316520                         88.00    115.85

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

            101-1480   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000160                      38186.88      6.11

                       3,5х35 мм

                       Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      9                  95

                       Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      7                  72

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    96 6322-           Доводчики дверные                шт            2.000000     63.46       127    340.00       680

         (=108)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    97 ТЕР15-01019-2   Гладкая облицовка стен,          100 м2        1.535000  12583.88     19316  59495.11     91325

         (= 32)        столбов, пилястр и откосов (без 

                       карнизных, плинтусных и угловых 

                       плиток) без установки плиток

                       туалетного гарнитура на

                       цементном растворе: по дереву

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     527.846836                         92.44  48794.16

                 1.1   Средний разряд работы 3.4                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.825382                        103.29    291.84

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.110367                        380.48     41.99

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        2.715016                        142.95    388.11

            402-0078   Раствор готовый отделочный       м3            4.144500                       3541.84  14679.16

                       тяжелый, цементный 1:3

            101-0631   Опилки древесные                 м3            0.153500                         84.29     12.94

            101-1757   Ветошь                           кг            0.767500                          6.89      5.29

            411-0001   Вода                             м3            0.713775                         11.18      7.98

            101-1305   Портландцемент                   т             0.061400                       3225.00    198.02

                       общестроительного назначения

                       бездобавочный марки 400

            101-0874   Сетка тканая с квадратными       м2          161.175000                        167.74  27035.49

                       ячейками N 05 без покрытия

            101-0181   Гвозди строительные с плоской    т             0.006140                      26466.10    162.50

                       головкой 1.8х60 мм

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                   4534               46632

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                   2243               23070

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    98 101-0260        Плитки керамические              кв.м        153.500000    120.97     18569    269.06     41301

         (= 32)        глазурованные для внутренней

                       облицовки стен гладкие цветные

                       декорированные методом

                       сериографии с рисунком

                       одноцветные без завала

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    99 ТЕР11-01001-02  Уплотнение грунта: щебнем        100 м2        0.602000    209.22       126   1373.75       827

         (= 20)        Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.132634                         86.45    530.17

                 1.1   Средний разряд работы 2.8                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.761795                        102.73     78.26

              050102   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.398211                        376.01    149.73

                       двигателем внутреннего сгорания 

                       давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 

                       м3/мин

              153101   Катки дорожные самоходные        маш.-ч        0.077911                        363.35     28.31

                       гладкие 5 т

              331101   Трамбовки пневматические         маш.-ч        0.805079                         11.85      9.54

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.285673                        380.48    108.69

            411-0001   Вода                             м3            0.132440                         11.18      1.48

                       Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     65                 675

                       Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     38                 389

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   100 408-9136        Щебень из природного камня для   м3            3.070200     78.19       240    671.51      2062

         (= 20)        строительных работ фракции

                       40-70 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   101 ТЕР11-01002-09  Устройство подстилающих слоев:   1 м3         12.040000     48.34       582    457.56      5509

         (= 20)        бетонных

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      58.299847                         86.45   5040.02

                 1.1   Средний разряд работы 2.8                                                                      

              111301   Вибратор поверхностный           маш.-ч        8.310490                          1.36     11.30

            101-0595   Мастика битумно-латексная        т             0.024080                      15773.84    379.83

                       кровельная

            102-0138   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.012040                       2571.78     30.96

                       доски необрезные длиной 2-3.75

                       м, все ширины, толщиной 32-40

                       мм IV сорта

            411-0001   Вода                             м3            4.214000                         11.18     47.11

                       Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                    543                5594

                       Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                    313                3226

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   102 408-0122        Песок природный для              м3            3.730000     78.25       292    307.23      1146

         (= 20)        строительных работ средний

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   103 401-0023        Бетон тяжелый, крупность         м3           12.280000    543.50      6674   3310.22     40650

         (= 20)        заполнителя более 40 мм, класс

                       в 7,5 (м100)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   104 ТЕР11-01004-01  Устройство гидроизоляции         100 м2        0.602000   2721.64      1638  14551.50      8760

         (= 20)        оклеечной рулонными

                       материалами: на мастике

                       битуминоль первый слой

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      36.779876                        115.81   4259.48

                 1.1   Средний разряд работы 5.1                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.848362                         41.19     34.94

              361101   Термос 100 л                     маш.-ч        5.194056                          6.21     32.26

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.510749                        440.77    225.12

                       грузоподъемностью до 5 т

              121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        6.968692                        109.78    765.02

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.337614                        142.95     48.26

            101-0009   Асбест хризотиловый марки к-6-30 т             0.008428                      24815.25    209.14

            101-0073   Битумы нефтяные строительные     т             0.173978                       9638.81   1676.94

                       марки бн-90/10

            101-0074   Битумы нефтяные строительные     т             0.034314                       7625.81    261.67

                       марки бн-70/30

            113-0101   Мука андезитовая                 т             0.139062                       3935.59    547.29

                       кислотоупорная, марка а

            101-1757   Ветошь                           кг            0.301000                          6.89      2.07

            101-1745   Бензин растворитель              т             0.057190                      12821.54    733.26

                       Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                    465                4766

                       Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                    268                2748

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   105 101-0857-       Рубероид подкладочный с          м2           69.832000      4.57       319     15.04      1050

         (= 20)        пылевидной посыпкой рпп-300б

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   106 ТЕР11-01008-03  Устройство тепло- и              1 м3          6.020000     79.80       480    594.35      3578

         (= 20)        звукоизоляции засыпной:

                       керамзитовой

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      30.424237                         81.05   2465.88

                 1.1   Средний разряд работы 2.1                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.895542                        100.44    391.25

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        2.337325                        380.48    889.31

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        1.558217                        142.95    222.75

                       Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                    314                3171

                       Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                    181                1828

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   107 406-0021        Гравий керамзитовый, фракция     м3            6.620000    279.12      1848   1515.15     10030

         (= 20)        20-40 мм,  марка 250

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   108 ТЕР11-01011-01  Устройство стяжек: цементных     100 м2        0.602000    466.00       281   4594.68      2766

         (= 20)        толщиной 20 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      31.467581                         81.79   2573.73

                 1.1   Средний разряд работы 2.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.099409                        103.49    113.78

              111301   Вибратор поверхностный           маш.-ч        7.851681                          1.36     10.68

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        1.099409                        142.95    157.16

            411-0001   Вода                             м3            2.107000                         11.18     23.56

                       Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                    293                2984

                       Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                    169                1720

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   109 402-0005        Раствор готовый кладочный        м3            1.228080    465.84       572   4268.64      5242

         (= 20)        цементный, марка 150

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   110 ТЕР11-01011-02  Устройство стяжек: цементных на  100 м2        2.410000     12.95        31    101.66       245

         (= 20)        каждые 5 мм изменения толщины

                       стяжки добавлять или исключать

                       к норме 11-01-011-01

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.594215                         81.79    130.39

                 1.1   Средний разряд работы 2.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.727772                        103.49     75.32

              111301   Вибратор поверхностный           маш.-ч        8.040146                          1.36     10.93

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.727772                        142.95    104.04

                       Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     24                 228

                       Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     14                 131

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   111 402-0005        Раствор готовый кладочный        м3            1.230000    465.84       573   4268.64      5250

         (= 20)        цементный, марка 150

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   112 ТЕР15-01045-1   Устройство покрытий              100 м2        0.602000  85681.91     51581 108847.18     65526

         (= 32)        керамогранитными плитками

                       толщиной до 15 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     307.029933                         99.09  30423.60

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       33.917186                         97.96   3322.65

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.311643                        440.77    137.36

                       грузоподъемностью до 5 т

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.796422                        380.48    303.02

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        3.116434                        142.95    445.49

              110601   Растворомешалки для              маш.-ч        0.623287                         14.67      9.14

                       приготовления водоцементных и

                       других растворов 350 л

              331400   Станки камнерезные универсальные маш.-ч       29.692687                        167.37   4969.67

            411-0001   Вода                             м3            0.301000                         11.18      3.37

         101-3162-33   Затирка "ГЛИМС ФУГА" для         т             0.012040                      29666.52    357.18

                       декоративной расшивки швов

                       наружных и внутренних помещений 

                       (черная)

            101-1823   Грунтовки масляные, готовые к    т             0.009030                      47885.57    432.41

                       применению

         101-4404-33   Керамогранит  плитка половая     м2           61.404000                        380.44  23360.54

         101-3039-33   Клей  экспресс "OSCAR PREMIUM"   кг           17.199140                        295.54   5083.03

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                   3137               32060

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                   1552               15861

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   113 ТЕР9-04014-1    Установка металлических дверей   1 м2          2.100000    123.17       259    803.33      1687

         (= 18)        с площадью дверного проема: до

                       2,5 м2

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      12.419001                         97.98   1216.81

                 1.1   Средний разряд работы 3.9                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.452970                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.452970                        440.77    199.66

                       грузоподъемностью до 5 т

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.875742                         32.06     28.08

                       дуговой (постоянного тока)

              331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        0.815346                          5.13      4.18

              330301   Машины шлифовальные              маш.-ч        0.362376                         13.74      4.98

                       электрические

            204-0064   Детали закладные и накладные     т             0.004620                      28057.31    129.62

                       изготовленные с применением

                       сварки, гнутья, сверления

                       (пробивки) отверстий (при

                       наличии одной из этих операций

                       или всего перечня в любых

                       сочетаниях) поставляемые

                       отдельно

            101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.210000                        147.80     31.04

                       стыков, в баллончике емкостью

                       0.75 л

            101-1515   Электроды диаметром 4 мм э46     т             0.002100                      34363.18     72.16

                       Накладные расходы - 0.8100       РУБ                                     96                 986

                       Сметная прибыль   - 0.7200       РУБ                                     85                 876

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   114 201-9316-       Блоки дверные металлические      м2            2.100000   1850.00      3885   8474.58     17797

         (= 18)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   115 101-9411-       Скобяные изделия                 комплект      1.000000     54.87        55    254.60       255

         (=  1)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   116 ТЕР15-04025-4   Улучшенная окраска масляными     100 м2        1.060000   1277.24      1354  11972.64     12691

         (= 29)        составами по дереву: заполнений 

                       проемов дверных

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     130.042697                         93.55  12165.49

                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.152428                         10.37      1.58

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.137185                        440.77     60.47

                       грузоподъемностью до 5 т

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.015243                        142.95      2.18

            101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.043460                       8366.57    363.61

            101-1824   Олифа для улучшенной окраски     т             0.002650                      36308.73     96.22

                       (10% натуральной, 90%

                       комбинированной)

            101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.002544                        204.45      0.52

                       из металлургического шлака),

                       марка 600, фракция от 5 до 10 мм

            101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000890                        101.79      0.09

                       с зернистостью 40/25

            101-1757   Ветошь                           кг            0.328600                          6.89      2.26

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                   1121               11559

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    555                5718

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   117 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.026220  71094.40      1864 109118.39      2861

         (= 29)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   118 ТЕР15-04025-5   Улучшенная окраска масляными     100 м2        2.680000   1816.19      4867  17618.28     47217

         (= 29)        составами по дереву: заполнений 

                       проемов оконных

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     491.425704                         93.55  45972.87

                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.385384                         10.35      3.99

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.346846                        440.77    152.88

                       грузоподъемностью до 5 т

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.038538                        142.95      5.51

            101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.104520                       8366.57    874.47

            101-1824   Олифа для улучшенной окраски     т             0.005628                      36308.73    204.35

                       (10% натуральной, 90%

                       комбинированной)

            101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.006432                        204.45      1.32

                       из металлургического шлака),

                       марка 600, фракция от 5 до 10 мм

            101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.002251                        101.79      0.23

                       с зернистостью 40/25

            101-1757   Ветошь                           кг            0.830800                          6.89      5.72

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                   4235               43678

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                   2095               21609

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   119 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.068180  71094.40      4847 109118.39      7440

         (= 29)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   120 Е311-148-1      Погрузка мусор строительный с    т           136.940000      3.02       414     17.34      2374

         (= 86)        погрузкой экскаваторами

                       емкостью ковша до 0,5м3

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.286560                        132.05    433.99

              060248   Экскаваторы одноковшовые         маш.-ч        3.286560                        722.31   2373.92

                       дизельные на гусеничном ходу

                       при работе на других видах

                       строительства (кроме

                       водохозяйственного) 0,65 м3

                       Накладные расходы - 1.0000       РУБ                                     44                 434

                       Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     26                 260

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   121 EC310-3005-1    Перевозка до 5км                 т           136.940000      6.76       926     34.31      4698

         (= 51)        автомобилем-самосвалом

                       грузоподъемностью 13т, класс

                       груза: 1

          310-3005-1   Перевозка до 5 км                т           136.940000                         34.31   4698.41

                       автомобилями-самосвалами

                       грузоподъем.13 т, кл.груза:1

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   122 ТЕР11-01039-04  Устройство плинтусов: из плиток  100 м         1.000000    303.43       303   3097.00      3097

         (= 20)        керамических

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      31.222800                         97.98   3059.21

                 1.1   Средний разряд работы 3.9                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.086280                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.086280                        440.77     38.03

                       грузоподъемностью до 5 т

                       Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                    330                3395

                       Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                    190                1958

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   123 402-0005        Раствор готовый кладочный        м3            0.160000    465.84        75   4268.64       683

         (= 20)        цементный, марка 150

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   124 101-9047        Плитки плинтусные                м           101.000000     23.47      2370    108.90     10999

         (= 20)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   125 ТЕР10-01052-3   Устройство: устройство крылец    1 м2         34.600000    419.10     14501   2367.11     81902

         (= 19)        Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     388.636542                         93.55  36356.95

                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       18.906824                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч       18.906824                        440.77   8333.56

                       грузоподъемностью до 5 т

              121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        4.477932                        109.78    491.59

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.027334                      29077.42    794.80

            102-0008   Лесоматериалы круглые хвойных    м3            6.920000                       2140.00  14808.80

                       пород для строительства длиной

                       3-6.5 м, диаметром 12-24 см

            102-0049   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            1.730000                       3858.22   6674.72

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       19-22 мм III сорта

            102-0061   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            3.114000                       4409.90  13732.43

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной 44

                       мм и более III сорта

            101-1763   Мастика битумно-полимерная       т             0.028718                      13083.00    375.72

            101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.043942                       7597.28    333.84

                       дорожного строительства

                       Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                   3737               38538

                       Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                   1904               19633

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   126 ТЕР10-01052-4   Устройство: козырьков            1 м2         48.800000    114.85      5605    827.32     40373

         (= 19)        Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     316.355760                         93.55  29595.08

                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.403488                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        1.403488                        440.77    618.62

                       грузоподъемностью до 5 т

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.005856                      29077.42    170.28

            102-0049   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            1.464000                       3858.22   5648.43

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       19-22 мм III сорта

            102-0025   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.976000                       4447.21   4340.48

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм III сорта

                       Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                   3041               31371

                       Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                   1549               15981

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   127 ТЕР1-02058-6    Копание ям вручную без           100 м3        0.010000   1589.19        16  16300.00       163

         (=  4)        креплений для стоек и столбов с 

                       откосами глубиной до 1,5 м

                       группа грунтов: 2

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.037420                         80.24    163.48

                 1.1   Средний разряд работы 2.0                                                                      

                       Накладные расходы - 0.7200       РУБ                                     12                 117

                       Сметная прибыль   - 0.3800       РУБ                                      6                  62

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   128 ТЕР6-01001-13   Устройство фундаментов-столбов:  100 м3        0.009000  15704.22       141 108222.22       974

         (=  9)        бетонных

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.123482                         88.00    626.87

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.254957                        124.33     31.70

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.227909                        473.45    107.90

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.009577                        510.05      4.88

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.003494                        380.48      1.33

              111100   Вибратор глубинный               маш.-ч        0.377389                          7.82      2.95

              331532   Пилы электрические цепные        маш.-ч        0.011130                         12.66      0.14

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.013977                        440.77      6.16

                       грузоподъемностью до 5 т

            101-0253   Известь строительная негашеная   т             0.000738                      11368.45      8.39

                       комовая,сорт 1

            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.000686                      17145.80     11.76

                       диаметром 6.3-6.5 мм

            101-1668   Рогожа                           м2            0.675000                         20.45     13.80

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000270                      29077.42      7.85

            102-0061   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.006300                       4409.90     27.78

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной 44

                       мм и более III сорта

            203-0511   Щиты из досок толщиной 25 мм     м2            0.585900                        264.33    154.87

            411-0001   Вода                             м3            0.003816                         11.18      0.04

                       Накладные расходы - 1.0500       РУБ                                     67                 692

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     42                 428

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   129 401-0023        Бетон тяжелый, крупность         м3            0.913500    543.50       496   3310.22      3024

         (=  9)        заполнителя более 40 мм, класс

                       в 7,5 (м100)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   130 ТЕР1-02061-1    Засыпка вручную траншей, пазух   100 м3        0.010000    875.80         9   9000.00        90

         (=  4)        котлованов и ям, группа

                       грунтов: 1 с последующим

                       разравниванием оставшегося

                       Козп = 1.323 Кт1 = 1.323 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.170855                         77.13     90.31

                 1.1   Средний разряд работы 1.5                                                                      

                       Накладные расходы - 0.7200       РУБ                                      6                  65

                       Сметная прибыль   - 0.3800       РУБ                                      3                  34

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   131 ТЕР9-03039-1    Монтаж опорных конструкций для   1 т           0.456000   1684.74       768  12835.53      5853

         (= 18)        крепления трубопроводов внутри

                       зданий и сооружений, массой: 

                       до 0,1 т

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      48.395763                         93.55   4527.42

                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.177047                         53.77      9.52

              030404   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        2.813073                         19.55     55.00

                       усилием до 31,39 (3,2) кн (т)

              041000   Преобразователи сварочные с      маш.-ч       12.399816                         62.51    775.11

                       номинальным сварочным током

                       315-500 а

              041400   Печи электрические для сушки     маш.-ч        0.780316                         36.43     28.43

                       сварочных материалов с

                       регулированием температуры в

                       пределах 80-500 гр. с

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.104916                        440.77     46.24

                       грузоподъемностью до 5 т

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.072130                        510.05     36.79

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        1.521289                          2.92      4.44

                       резки

            101-1515   Электроды диаметром 4 мм э46     т             0.006384                      34363.18    219.37

            101-1714   Болты строительные с гайками и   т             0.002280                      40748.42     92.91

                       шайбами

            102-0023   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.000470                       6616.52      3.11

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм, I сорт

            101-0324   Кислород технический             м3            0.889200                         16.96     15.08

                       газообразный

            542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.269040                          9.97      2.68

            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.000014                      17145.80      0.24

                       диаметром 6.3-6.5 мм

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000005                      29077.42      0.15

            101-1019   Швеллеры N 40, сталь марки ст0   т             0.000885                      24074.15     21.31

            101-0309   Канаты пеньковые пропитанные     т             0.000046                      82941.28      3.82

            113-0021   Грунтовка гф-021                 т             0.000141                      38090.56      5.37

                       красно-коричневая

            113-0156   Растворитель марки р-4           т             0.000274                      49336.98     13.52

            537-0097   Канат двойной свивки типа тк     10 м          0.008527                        230.28      1.96

                       оцинкованный из проволок марки

                       в, маркировочная группа 1770

                       н/мм2, диаметром 5.5 мм

                       Накладные расходы - 0.8100       РУБ                                    356                3675

                       Сметная прибыль   - 0.7200       РУБ                                    317                3267

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   132 103-0024        Трубы стальные сварные           м            25.600000    120.37      3081    386.82      9903

         (= 18)        водогазопроводные с резьбой

                       черные обыкновенные

                       (неоцинкованные) диаметр

                       условного прохода 150 мм,

                       толщина стенки 4.5 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   133 ТЕРм38-01003-1  Изготовление технологических     т             0.303000   7812.80      2367  14442.24      4376

         (= 55)        конструкций в условиях

                       производственных баз:

                       решетчатые конструкции (стойки, 

                       опоры, фермы и пр.)

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      27.573000                         99.09   2732.21

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.224020                        119.20    265.11

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        1.818000                        583.46   1060.73

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования

                       10 т

              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.151500                        501.93     76.04

                       грузоподъемностью до 8 т

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        8.271900                         32.06    265.20

                       дуговой (постоянного тока)

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.303000                          2.92      0.88

                       резки

              330301   Машины шлифовальные              маш.-ч        0.333300                         13.74      4.58

                       электрические

              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.090900                          3.82      0.35

              350481   Пресс-ножницы комбинированные    маш.-ч        0.254520                        116.06     29.54

            101-9410   Сталь швеллерная                 т             0.312696                                        

            101-1521   Электроды диаметром 5 мм э42     т             0.006515                      28938.14    188.53

            101-0324   Кислород технический             м3            0.787800                         16.96     13.36

                       газообразный

            542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.151500                          9.97      1.51

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    4.07

                       Накладные расходы - 0.6600       РУБ                                    193                1978

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    146                1499

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   134 ТЕР9-03015-1    Монтаж прогонов при шаге ферм    1 т           0.600000    693.46       416   4231.67      2539

         (= 18)        до 12 м при высоте здания:  до

                       25 м

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      12.534102                         90.22   1130.83

                 1.1   Средний разряд работы 3.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.509900                        125.47    189.45

              020403   Краны козловые при работе на     маш.-ч        0.086280                        552.41     47.66

                       монтаже технологического

                       оборудования 32 т

              021245   Краны на гусеничном ходу при     маш.-ч        1.147524                        869.71    998.01

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 40 

                       т

              041000   Преобразователи сварочные с      маш.-ч        0.500424                         62.51     31.28

                       номинальным сварочным током

                       315-500 а

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.163932                        440.77     72.26

                       грузоподъемностью до 5 т

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.112164                        510.05     57.21

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.578076                          2.92      1.69

                       резки

            201-0756   Отдельные конструктивные         т             0.000060                      35681.95      2.14

                       элементы зданий и сооружений с

                       преобладанием горячекатаных

                       профилей, средняя масса

                       сборочной единицы свыше 0.1 до

                       0.5 т

            102-0023   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.000618                       6616.52      4.09

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм, I сорт

            101-1714   Болты строительные с гайками и   т             0.001800                      40748.42     73.35

                       шайбами

            101-0324   Кислород технический             м3            0.300000                         16.96      5.09

                       газообразный

            542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.090000                          9.97      0.90

            101-1513   Электроды диаметром 4 мм э42     т             0.001560                      34363.18     53.61

            101-9412   Шлифкруги                        шт.           0.018000                                        

            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.000018                      17145.80      0.31

                       диаметром 6.3-6.5 мм

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000006                      29077.42      0.17

            101-1019   Швеллеры N 40, сталь марки ст0   т             0.001164                      24074.15     28.02

            101-0309   Канаты пеньковые пропитанные     т             0.000060                      82941.28      4.98

            113-0021   Грунтовка гф-021                 т             0.000186                      38090.56      7.08

                       красно-коричневая

            113-0156   Растворитель марки р-4           т             0.000360                      49336.98     17.76

            537-0097   Канат двойной свивки типа тк     10 м          0.011220                        230.28      2.58

                       оцинкованный из проволок марки

                       в, маркировочная группа 1770

                       н/мм2, диаметром 5.5 мм

                       Накладные расходы - 0.8100       РУБ                                    104                1069

                       Сметная прибыль   - 0.7200       РУБ                                     93                 950

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   135 ТЕР12-01007-03  Устройство кровель из ондулина   100 м2        0.260000   5086.13      1322  22919.23      5959

         (= 21)        по готовым прогонам

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      16.246175                         89.11   1447.70

                 1.1   Средний разряд работы 3.1                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.444917                         87.68     39.01

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.186940                        473.45     88.51

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.108425                        510.05     55.30

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.149552                        440.77     65.92

                       грузоподъемностью до 5 т

            101-0036   Листы асбестоцементные           м2           33.800000                        113.35   3831.23

                       волнистые унифицированного

                       профиля 54/200 толщиной 7.5мм

            101-0856   Рубероид кровельный с            м2            0.410800                         20.35      8.36

                       крупнозернистой посыпкой с

                       пылевидной посыпкой ркп-350б

            101-1875   Сталь оцинкованная листовая      т             0.005200                      35018.70    182.10

                       толщина листа 0.7 мм

            101-0788   Поковки оцинкованные массой      т             0.007020                      29491.51    207.03

                       2.825 кг

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000036                      29077.42      1.05

            101-9921   Примеси волокнистых веществ      кг            0.026000                         68.00      1.77

            101-0096   Болты оцинкованные диаметром     т             0.001040                      66636.24     69.30

                       резьбы 8 мм

                       Накладные расходы - 1.0800       РУБ                                    156                1606

                       Сметная прибыль   - 0.5500       РУБ                                     79                 818

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   136 101-4127-33     Ондулин (лист) 2000х940 мм       м2           33.800000    133.62      4516    159.44      5389

         (=  0)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   137 402-0002        Раствор готовый кладочный        м3            0.005200    396.03         2   2886.45        15

         (= 21)        цементный, марка 50

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   138 ТЕР13-03004-7   Окраска металлических            100 м2        2.850000    691.04      1969   2581.75      7358

         (= 22)        огрунтованных поверхностей: 

                       эмалью хв-125

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.313259                         93.55    871.26

                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.122949                         32.78      4.03

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.081966                        440.77     36.13

                       грузоподъемностью до 5 т

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.040983                        380.48     15.59

              030401   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        0.040983                          4.58      0.19

                       усилием до 5,79 (0,59) кн (т)

              340101   Агрегат окрасочный высокого      маш.-ч        2.663895                         16.92     45.07

                       давления для окраски

                       поверхностей конструкций

                       мощностью 1 квт

            113-0156   Растворитель марки р-4           т             0.031350                      49336.98   1546.71

            113-0228   Эмаль хв-125 серебристая         т             0.065550                      73891.09   4843.56

                       Накладные расходы - 0.8100       РУБ                                     69                 709

                       Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     51                 525

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   139 ТЕР11-01002-04  Устройство подстилающих слоев:   1 м3          1.820000    131.63       240    851.65      1550

         (= 20)        щебеночных

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.981318                         91.33    820.26

                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.439438                         98.40    141.64

              050102   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        1.203894                        376.01    452.68

                       двигателем внутреннего сгорания 

                       давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 

                       м3/мин

              331101   Трамбовки пневматические         маш.-ч        2.433959                         11.85     28.84

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.235544                        380.48     89.62

            408-9132   Щебень из природного камня для   м3            0.163800                        863.66    141.47

                       строительных работ фракции

                       10-20 мм

            408-9215   Клинец марки 300                 м3            0.167440                        105.28     17.63

                       Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                    104                1068

                       Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     60                 616

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   140 408-0021-       Щебень из природного камня для   м3            0.330000     77.11        25    863.66       285

         (= 20)        строительных работ марка 400,

                       фракция 5(3)-10 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   141 408-0024-       Щебень из природного камня для   м3            1.820000     60.27       110    671.51      1222

         (= 20)        строительных работ марка 400,

                       фракция 40-70 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   142 408-0140-33     Каменная мелочь м 300            м3            0.335000     22.73         8    103.19        35

         (= 20)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   143 ТЕР11-01002-09  Устройство подстилающих слоев:   1 м3          1.820000     48.34        88    457.69       833

         (= 20)        бетонных

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.812768                         86.45    761.86

                 1.1   Средний разряд работы 2.8                                                                      

              111301   Вибратор поверхностный           маш.-ч        1.256237                          1.36      1.71

            101-0595   Мастика битумно-латексная        т             0.003640                      15773.84     57.42

                       кровельная

            102-0138   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.001820                       2571.78      4.68

                       доски необрезные длиной 2-3.75

                       м, все ширины, толщиной 32-40

                       мм IV сорта

            411-0001   Вода                             м3            0.637000                         11.18      7.12

                       Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     82                 846

                       Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     47                 488

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   144 408-0122        Песок природный для              м3            0.560000     78.25        44    307.23       172

         (= 20)        строительных работ средний

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   145 401-0245        Бетон песчаный, класс в 12,5     м3            1.860000    563.07      1047   3742.10      6960

         (= 20)        (м150)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   146 ТЕР6-01024-5    Устройство стен подвалов и       100 м3        0.045000  15705.59       707 106466.67      4791

         (=  9)        подпорных стен железобетонных

                       высотой:  до 3 м, толщиной до

                       1000 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      31.823839                         90.22   2871.15

                 1.1   Средний разряд работы 3.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.877884                        122.45    229.95

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        1.640399                        473.45    776.65

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.088006                        510.05     44.89

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.017472                        380.48      6.65

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        3.234206                         32.06    103.69

                       дуговой (постоянного тока)

              111100   Вибратор глубинный               маш.-ч        1.747817                          7.82     13.67

              331532   Пилы электрические цепные        маш.-ч        0.048533                         12.66      0.61

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.132008                        440.77     58.19

                       грузоподъемностью до 5 т

            101-0253   Известь строительная негашеная   т             0.000990                      11368.45     11.25

                       комовая,сорт 1

            101-1513   Электроды диаметром 4 мм э42     т             0.002700                      34363.18     92.78

            101-1714   Болты строительные с гайками и   т             0.002250                      40748.42     91.68

                       шайбами

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.001170                      29077.42     34.02

            102-0025   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.003150                       4447.21     14.01

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм III сорта

            102-0061   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.039150                       4409.90    172.65

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной 44

                       мм и более III сорта

            203-0511   Щиты из досок толщиной 25 мм     м2            1.890000                        264.33    499.58

            411-0001   Вода                             м3            0.003015                         11.18      0.03

                       Накладные расходы - 1.0500       РУБ                                    317                3256

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    196                2016

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   147 204-0003        Горячекатаная арматурная сталь   т             0.270000   7015.46      1894  20830.86      5624

         (=  9)        гладкая класса а-I диаметром 10 

                       мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   148 401-0245        Бетон песчаный, класс в 12,5     м3            4.567500    563.07      2572   3742.10     17092

         (=  9)        (м150)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   149 ТЕР6-01024-5    Устройство площадок и ступеней   100 м3        0.013000  15705.59       204 106461.54      1384

         (=  9)        железобетонных  (применительно)

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.193553                         90.22    829.44

                 1.1   Средний разряд работы 3.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.542500                        122.47     66.44

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.473893                        473.45    224.36

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.025424                        510.05     12.97

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.005047                        380.48      1.92

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.934326                         32.06     29.95

                       дуговой (постоянного тока)

              111100   Вибратор глубинный               маш.-ч        0.504925                          7.82      3.95

              331532   Пилы электрические цепные        маш.-ч        0.014021                         12.66      0.18

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.038136                        440.77     16.81

                       грузоподъемностью до 5 т

            101-0253   Известь строительная негашеная   т             0.000286                      11368.45      3.25

                       комовая,сорт 1

            101-1513   Электроды диаметром 4 мм э42     т             0.000780                      34363.18     26.80

            101-1714   Болты строительные с гайками и   т             0.000650                      40748.42     26.49

                       шайбами

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000338                      29077.42      9.83

            102-0025   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.000910                       4447.21      4.05

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм III сорта

            102-0061   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.011310                       4409.90     49.88

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной 44

                       мм и более III сорта

            203-0511   Щиты из досок толщиной 25 мм     м2            0.546000                        264.33    144.32

            411-0001   Вода                             м3            0.000871                         11.18      0.01

                       Накладные расходы - 1.0500       РУБ                                     91                 940

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     57                 582

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   150 204-0003        Горячекатаная арматурная сталь   т             0.078000   7015.46       547  20830.86      1625

         (=  9)        гладкая класса а-I диаметром 10 

                       мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   151 401-0245        Бетон песчаный, класс в 12,5     м3            1.319500    563.07       743   3742.10      4938

         (=  9)        (м150)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   152 ТЕР15-01045-1   Облицовка ступеней               100 м2        0.182000  85681.91     15594 108846.15     19810

         (= 32)        керамогранитными плитками

                       толщиной до 15 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      92.823003                         99.09   9197.83

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       10.254033                         97.96   1004.52

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.094218                        440.77     41.53

                       грузоподъемностью до 5 т

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.240779                        380.48     91.61

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.942178                        142.95    134.68

              110601   Растворомешалки для              маш.-ч        0.188436                         14.67      2.76

                       приготовления водоцементных и

                       других растворов 350 л

              331400   Станки камнерезные универсальные маш.-ч        8.976859                        167.37   1502.46

            411-0001   Вода                             м3            0.091000                         11.18      1.02

         101-3162-33   Затирка "ГЛИМС ФУГА" для         т             0.003640                      29666.52    107.99

                       декоративной расшивки швов

                       наружных и внутренних помещений 

                       (черная)

            101-1823   Грунтовки масляные, готовые к    т             0.002730                      47885.57    130.73

                       применению

         101-4404-33   Керамогранит  плитка половая     м2           18.564000                        380.44   7062.49

         101-3039-33   Клей  экспресс "OSCAR PREMIUM"   кг            5.199740                        295.54   1536.73

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    948                9693

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    469                4795

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   153 ТЕР27-04001-4   Устройство подстилающих и        100 м3        0.074100   5080.24       376  25087.72      1859

         (= 44)        выравнивающих слоев оснований:

                       из щебня

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.371450                         83.34    197.64

                 1.1   Средний разряд работы 2.4                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.195049                        133.41    292.84

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.262127                        380.48     99.73

              120202   Автогрейдеры среднего типа 99    маш.-ч        0.245078                        733.72    179.82

                       (135) квт (л.с.)

              120911   Катки дорожные самоходные на     маш.-ч        1.301046                        915.86   1191.58

                       пневмоколесном ходу 30 т

              121601   Машины поливомоечные, 6000 л     маш.-ч        0.110818                        508.90     56.40

              070149   Бульдозеры при работе на других  маш.-ч        0.275980                        461.07    127.25

                       видах строительства (кроме

                       водохозяйственного) 79 (108)

                       квт (л.с.)

            411-0001   Вода                             м3            0.518700                         11.18      5.80

                       Накладные расходы - 1.4200       РУБ                                     70                 697

                       Сметная прибыль   - 0.8100       РУБ                                     40                 398

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   154 408-0024-       Щебень из природного камня для   м3            7.410000     60.27       447    671.51      4976

         (= 44)        строительных работ марка 400,

                       фракция 40-70 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   155 ТЕР27-03004-2   Устройство выравнивающего слоя   100 т         0.163000   4317.43       704  24306.75      3962

         (= 44)        из асфальтобетонной смеси:  без 

                       применения укладчиков

                       асфальтобетона

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      13.421994                         99.09   1329.99

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        5.264489                        130.01    684.45

              120906   Катки дорожные самоходные        маш.-ч        1.999381                        363.04    725.86

                       гладкие 8 т

              120907   Катки дорожные самоходные        маш.-ч        3.180727                        550.28   1750.29

                       гладкие 13 т

              121601   Машины поливомоечные, 6000 л     маш.-ч        0.084382                        508.90     42.94

            101-0322   Керосин для технических целей    т             0.000815                      13583.04     11.07

                       марок кт-1, кт-2

            101-9010   Битум                            т             0.012062                       8466.75    102.13

                       Накладные расходы - 1.4200       РУБ                                    283                2860

                       Сметная прибыль   - 0.8100       РУБ                                    161                1631

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   156 410-0002        Смеси асфальтобетонные           т            16.463000    392.00      6454   2658.83     43772

         (= 44)        дорожные, аэродромные и

                       асфальтобетон (горячие и теплые 

                       для плотного асфальтобетона

                       мелко и крупнозернистые,

                       песчаные), марка I, тип б

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   157 ТЕР15-02015-7   Штукатурка поверхностей          100 м2        3.120000   4662.19     14546  23935.90     74680

         (= 30)        известковым раствором

                       улучшенная: по дереву стен

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     339.962314                         96.87  32932.15

                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       28.130731                         98.71   2776.74

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        1.704893                        142.95    243.71

              111500   Растворонасосы 1 м3/ч            маш.-ч       24.990139                        113.63   2839.63

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        1.435699                        380.48    546.25

            402-0083   Раствор готовый отделочный       м3            0.717600                       3111.80   2233.03

                       тяжелый, цементно-известковый

                       1:1:6

            402-0086   Раствор готовый отделочный       м3            5.460000                       3772.12  20595.78

                       тяжелый, известковый 1:2,5

            101-0874   Сетка тканая с квадратными       м2           16.473600                        167.74   2763.28

                       ячейками N 05 без покрытия

            101-0162   Гвозди отделочные круглые        т             0.002434                      37980.82     92.45

                       1.6х25 мм

            101-0219   Гипс                             т             2.652000                       3485.02   9242.27

            102-0308   Дрань штукатурная, длиной        1000 шт.      1.248000                        721.18    900.03

                       800-1000 мм шириной 19-22 мм,

                       толщиной 4 мм

            102-0083   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.346320                       6616.52   2291.43

                       бруски обрезные длиной 2-3.75

                       м, шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм I сорта

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                   3310               33924

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                   1637               16783

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   158 ТЕР15-04016-3   Окраска фасадов с люлек с        100 м2        3.120000    870.26      2715   3822.44     11926

         (= 29)        подготовкой поверхности:

                       поливинилацетатная

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      65.631384                         95.77   6285.52

                 1.1   Средний разряд работы 3.7                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.224328                          0.00          

              031910   Люльки                           маш.-ч       37.283314                        132.98   4957.94

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.224328                        440.77     98.88

                       грузоподъемностью до 5 т

            402-0083   Раствор готовый отделочный       м3            0.187200                       3111.80    582.53

                       тяжелый, цементно-известковый

                       1:1:6

            101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.000936                        204.45      0.19

                       из металлургического шлака),

                       марка 600, фракция от 5 до 10 мм

            101-1757   Ветошь                           кг            0.031200                          6.89      0.21

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    580                5972

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    287                2954

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   159 101-0338-       Краски водно-дисперсионные       т             0.119000  26062.18      3101  69291.52      8246

         (= 29)        акрилатные вд-ак-111

                       светло-бежевая

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ         4491907        1652882     201534      18293

                                                                                             --------    --------

                                                                                                48035        494

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по   смете:                  РУБ         4491907        1652882     201534      18293

                                                                                             --------    --------

                                                                                                48035        494

       CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 РУБ         4368270        1619481     177984

       накладные расходы                                РУБ         1616988

       сметная прибыль                                  РУБ          930771

       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                             18392

       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                        1664021

       ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   РУБ         6916029

       CТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ                 РУБ          123637          33401      23550

       накладные расходы                                РУБ           29886

       сметная прибыль                                  РУБ           26565

       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               395

       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                          36896

       ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ                   РУБ          180088

 ======================================================================================================================

       Прямые затраты СМР                               РУБ                                 907932             4491907

       индекс к прямым затратам                                                                       4.9474

        в  т.ч.         

        - основная з/п                                  РУБ                                 160276             1652882

          индекс к основной зарплате                                                                 10.3127

        - эксплуатация машин и механизмов               РУБ                                  46851              201534

          индекс к эксплуатации машин                                                                 4.3016

        -з/п машинистов                                 РУБ                                   5041               48035

         индекс к зарплате машинистов                                                                 9.5289

        - материалы                                     РУБ                                 700816             2637491

          индекс к  материалам                                                                        3.7635

       Накладные расходы                                РУБ                                 160071   10.2884   1646874

       Сметная прибыль                                  РУБ                                  93035   10.2901    957336

       Всего :                                          РУБ                                1161038    6.1119   7096117

 ВСЕГО:                                                                                                        7096117

 Изменение накладных расходов с 01.01.2005г. (к=0.94)            -0.0600                                        -98812

 [3_2_13]

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                               6997305

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На капитальный ремонт отопления МДОУ детский сад № 43

пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района, Владимирской области

________________________________________________________________________________

                         |                                |        |             |

             №           | Наименование работ и затрат,   |Единица |-------------|

            п.п.         | характеристика оборудования и  |измере- |             |

                         | его масса, наименование ресур- |ния     | количество  |

                         | сов                            |        |             |

 ---------------------------------------------------------------------------------

             1           |                 2              |    3   |      4      |

 ---------------------------------------------------------------------------------

             1            Разборка трубопроводов из        100 м          1.680000

                          водогазопроводных труб 

                          диаметром до 32 мм

----------------------------------------------------------------------------------

             2            Разборка трубопроводов из        100 м           0.970000

                          водогазопроводных труб в

                          зданиях и сооружениях: на

                          сварке диаметром до 100 мм

----------------------------------------------------------------------------------

             3            Демонтаж радиаторов весом до:    100 шт.         0.320000

                          80 кг

----------------------------------------------------------------------------------

             4            Установка радиаторов: чугунных   100 квт         0.420000

-----------------------------------------------------------------------------------

             5            Прокладка трубопроводов          100 м           1.340000

                          отопления из стальных

                          водогазопроводных

                          неоцинкованных труб диаметром:  

                          20 мм

------------------------------------------------------------------------------------

             6            Прокладка трубопроводов          100 м            0.580000

                          отопления из стальных

                          водогазопроводных

                          неоцинкованных труб диаметром:

                          32 мм

 -----------------------------------------------------------------------------------

             7            Прокладка трубопроводов          100 м            0.790000

                          отопления из стальных

                          водогазопроводных

                          неоцинкованных труб диаметром:

                          50 мм

-------------------------------------------------------------------------------------

             8            Гидравлическое испытание         100 м             2.670000

                          трубопроводов систем отопления, 

                          диаметром:  до 50 мм

-------------------------------------------------------------------------------------

              9           Врезки в действующие внутренние  1 врезка           2.000000

                          сети трубопроводов отопления 

                          диаметром: 50 мм 

 -------------------------------------------------------------------------------------

             10           Установка задвижек или клапанов  1 компле           2.000000

                          стальных для горячей воды и

                          пара диаметром:  50 мм

-------------------------------------------------------------------------------------

             11           Установка баков расширительных   1 бак              2.000000

                          круглых и прямоугольных

 -------------------------------------------------------------------------------------

             12          Установка заглушек диаметром     100 шт.             0.040000

                          трубопроводов до: 100 мм

----------------------------------------------------------------------------------

             13          Установка вентилей и клапанов    1 шт.          14.000000

                          обратных муфтовых диаметром: 

                          до 20 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------

             14           Масляная окраска металлических   100 м2          0.483000

                          поверхностей: решеток,

                          переплетов, труб диаметром

                          менее 50 мм и т.п., количество

                          окрасок 2

-----------------------------------------------------------------------------------

             15           Слив и наполнение водой системы  1000 м3         1.170000

                          отопления: с осмотром системы

-----------------------------------------------------------------------------------

             16          Установка фильтров диаметром:    10 фильт         0.200000

                          50 мм

------------------------------------------------------------------------------------

              17          Проверка на прогрев              100 шт.          0.300000

                          отопительных приборов с

                          регулировкой

-------------------------------------------------------------------------------------

              18          Масляная окраска металлических   100 м2            0.096000

                          поверхностей: решеток,

                          переплетов, труб диаметром

                          менее 50 мм и радиаторов,

                          количество окрасок 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Управление образования администрации Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

                      (наименование стройки)

                    ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

                       (локальная ресурсная смета)

      на капитальный ремонт отопления МДОУ «Детский сад № 43» Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

                (наименование работ и затрат, наименование объекта)

     МДОУ "Детский сад № 43" пос.Иванищи, Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

     Основание: дефектная ведомость______________________________________

     Сметная стоимость     308.114 тыс.руб.______________________________

     Средства на оплату труда      46.153 тыс.руб._______________________

     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2008г.

 ______________________________________________________________________________________________________________________

      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |

 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|

 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |

      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |

      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|

      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |

      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |

      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1 ТЕРр65-14-1     Разборка трубопроводов из        100 м         1.680000    370.79       623   3825.60      6427

         (=117)        водогазопроводных труб в

                       зданиях и сооружениях: на

                       резьбе диаметром до 32 мм

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      73.029600                         88.00   6426.60

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                       Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                    461                4756

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    312                3214

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2 ТЕРр65-14-4     Разборка трубопроводов из        100 м         0.970000    690.60       670   6732.99      6531

         (=117)        водогазопроводных труб в

                       зданиях и сооружениях: на

                       сварке диаметром до 100 мм

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      72.842150                         88.00   6410.11

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч       15.170800                          2.92     44.30

                       резки

            101-0324   Кислород технический             м3            2.628700                         16.96     44.58

                       газообразный

            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.339500                         96.91     32.90

                       технический

                       Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                    460                4743

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    311                3205

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3 ТЕРр65-19-1     Демонтаж радиаторов весом до:    100 шт.       0.320000   1044.56       334  10621.88      3399

         (=117)        80 кг

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      40.480000                         81.05   3280.90

                 1.1   Средний разряд работы 2.1                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.824320                        103.49     85.31

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.824320                        142.95    117.84

                       Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                    241                2491

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    163                1683

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4 ТЕР18-03001-01  Установка радиаторов: чугунных   100 квт       0.420000   1619.10       680  17483.33      7343

         (= 36)        Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      42.063462                         92.44   3888.35

                 1.1   Средний разряд работы 3.4                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.659998                         47.11    172.43

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.084554                        510.05     43.13

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        1.558217                        142.95    222.75

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        2.017226                        440.77    889.13

                       грузоподъемностью до 5 т

              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.126832                          3.82      0.48

            300-1195   Кронштейны радиаторные на        100 шт.       0.327600                       3111.41   1019.30

                       кирпичных и бетонных стенах,

                       при длине кронштейна 131 мм

            300-1196   Кронштейны радиаторные на        100 шт.       0.323400                       3771.21   1219.61

                       кирпичных и бетонных стенах,

                       при длине кронштейна 325 мм

            402-0002   Раствор готовый кладочный        м3            0.021210                       2886.45     61.22

                       цементный, марка 50

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    459                4669

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                    283                2883

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5 300-0555-       Радиаторы отопительные чугунные  кВт          42.000000    352.98     14825   1662.15     69810

         (= 36)        марка мс-140, высота полная 588 

                       мм, высота монтажная 500 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     6 ТЕР16-02001-2   Прокладка трубопроводов          100 м         1.340000    524.55       703   4750.00      6365

         (= 35)        отопления из стальных

                       водогазопроводных

                       неоцинкованных труб диаметром:  

                       20 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кмат = 1.430

                       Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      58.449875                         99.09   5791.80

                 1.1   Средний разряд работы 4.0 

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.963460                         39.62     38.17

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.134884                        510.05     68.80

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.154154                        473.45     72.98

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.674422                        440.77    297.26

                       грузоподъемностью до 5 т

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        2.215958                          2.92      6.47

                       резки

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.114972                         99.44     11.43

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000843                      29384.67     24.77

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.001016                      39251.70     39.88

            411-0001   Вода                             м3            0.843128                         11.18      9.43

            101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.003066                         11.73      0.04

                       хлорная марки а

            101-0807   Проволока сварочная              т             0.000326                      31865.43     10.39

                       легированная диаметром 4 мм

            101-0063   Ацетилен растворенный            т             0.000249                      88907.73     22.14

                       технический марки а

            101-0324   Кислород технический             м3            0.538452                         16.96      9.13

                       газообразный

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    651                6705

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                    402                4139

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7 300-0882        Узлы укрупненные монтажные       м           134.000000     29.96      4015    204.52     27406

         (= 35)        (трубопроводы) из стальных

                       водо-газопроводных

                       неоцинкованных труб с гильзами

                       для систем отопления, диаметром 

                       20 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8 300-4037-33     Кран шаровой (италия) 11б27п1,   шт.           6.000000    110.50       663    147.24       883

         (= 35)        диаметром 20 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг           83.100000      7.87       654     45.92      3816

         (= 35)        кронштейны, планки, хомуты

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    10 ТЕР16-02001-4   Прокладка трубопроводов          100 м         0.580000    513.05       298   4729.31      2743

         (= 35)        отопления из стальных

                       водогазопроводных

                       неоцинкованных труб диаметром:

                       32 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      25.299200                         99.09   2506.90

                 1.1   Средний разряд работы 4.0 

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.417020                         39.61     16.52

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.058383                        510.05     29.78

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.066723                        473.45     31.59

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.291914                        440.77    128.67

                       грузоподъемностью до 5 т

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.959146                          2.92      2.80

                       резки

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.034800                         99.44      3.46

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000255                      29384.67      7.49

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000307                      39251.70     12.05

            411-0001   Вода                             м3            0.655400                         11.18      7.33

            101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.002320                         11.73      0.03

                       хлорная марки а

            101-0807   Проволока сварочная              т             0.000099                      31865.43      3.15

                       легированная диаметром 4 мм

            101-0063   Ацетилен растворенный            т             0.000075                      88907.73      6.67

                       технический марки а

            101-0324   Кислород технический             м3            0.162980                         16.96      2.76

                       газообразный

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    282                2903

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                    174                1792

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    11 300-0884        Узлы укрупненные монтажные       м            58.000000     40.09      2325    392.86     22786

         (= 35)        (трубопроводы) из стальных

                       водо-газопроводных

                       неоцинкованных труб с гильзами

                       для систем отопления, диаметром 

                       32 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    12 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг           36.000000      7.87       283     45.92      1653

         (= 35)        кронштейны, планки, хомуты

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    13 ТЕР16-02001-6   Прокладка трубопроводов          100 м         0.790000    692.41       547   6154.43      4862

         (= 35)        отопления из стальных

                       водогазопроводных

                       неоцинкованных труб диаметром:

                       50 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      42.768356                         99.09   4237.92

                 1.1   Средний разряд работы 4.0 

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.136020                         25.09     28.50

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.079521                        510.05     40.56

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.136322                        473.45     64.54

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.920176                        440.77    405.59

                       грузоподъемностью до 5 т

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        1.897153                          2.92      5.54

                       резки

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.015800                         99.44      1.57

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000435                      29384.67     12.78

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000490                      39251.70     19.23

            411-0001   Вода                             м3            2.172500                         11.18     24.29

            101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.007821                         11.73      0.09

                       хлорная марки а

            101-0807   Проволока сварочная              т             0.000205                      31865.43      6.53

                       легированная диаметром 4 мм

            101-0063   Ацетилен растворенный            т             0.000419                      88907.73     37.25

                       технический марки а

            101-0324   Кислород технический             м3            0.346020                         16.96      5.87

                       газообразный

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    476                4907

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                    294                3030

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    14 300-0886        Узлы укрупненные монтажные       м            79.000000     56.84      4490    517.73     40901

         (= 35)        (трубопроводы) из стальных

                       водо-газопроводных

                       неоцинкованных труб с гильзами

                       для систем отопления, диаметром 

                       50 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    15 300-4041-33     Кран шаровой (италия) 11б27п1,   шт.           2.000000    361.09       722    456.36       913

         (= 35)        диаметром 50 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    16 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг           48.900000      7.87       385     45.92      2245

         (= 35)        кронштейны, планки, хомуты

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    17 ТЕР16-07005-1   Гидравлическое испытание         100 м         2.670000    145.82       389    961.42      2567

         (= 35)        трубопроводов систем отопления, 

                       водопровода и горячего

                       водоснабжения диаметром:  до 50 

                       мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      17.697374                        119.65   2117.49

                 1.1   Средний разряд работы 5.3                                                                      

              042900   Установки для гидравлических     маш.-ч        5.759190                         71.00    408.90

                       испытаний трубопроводов,

                       давление нагнетания, низкое 0,1 

                       (1) мпа (кгс/см2), высокое 10

                       (100) мпа (кгс/см2)

            411-0001   Вода                             м3            2.670000                         11.18     29.85

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.053400                         99.44      5.31

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000134                      29384.67      3.94

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000053                      39251.70      2.08

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    237                2435

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                    146                1503

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    18 ТЕР16-07003-6   Врезки в действующие внутренние  1 врезка      2.000000    123.66       247   1004.50      2009

         (= 35)        сети трубопроводов отопления и

                       водоснабжения диаметром: 50 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      17.013780                         99.09   1685.90

                 1.1   Средний разряд работы 4.0 

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.057520                         66.06      3.80

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.028760                        440.77     12.68

                       грузоподъемностью до 5 т

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.610560                         32.06     51.63

                       дуговой (постоянного тока)

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        1.754360                          2.92      5.12

                       резки

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.028760                        473.45     13.62

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

            103-0357   Трубы стальные бесшовные,        м             0.800000                        176.15    140.92

                       горячедеформированные со снятой 

                       фаской из стали марок 15, 20,

                       25 наружный диаметр 57 мм

                       толщина стенки 3.5 мм

            541-0063   Прокладки из паронита марки      1000 шт.      0.002000                       6511.02     13.02

                       пмб, толщиной 1 мм, диаметром

                       50 мм

            300-0040   Болты с гайками и шайбами для    т             0.001200                      59558.64     71.47

                       санитарно-технических работ,

                       диаметром 16 мм

            101-1522   Электроды диаметром 5 мм э42а    т             0.000400                      28938.14     11.58

            101-0324   Кислород технический             м3            0.084000                         16.96      1.42

                       газообразный

            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.021000                         96.91      2.04

                       технический

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    189                1944

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                    116                1200

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    19 ТЕР24-01032-1   Установка задвижек или клапанов  1 компле      2.000000    132.86       266    661.50      1323

         (= 39)        стальных для горячей воды и

                       пара диаметром:  50 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.027400                        102.05    513.05

                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.409240                        130.45    183.84

              150701   Краны-трубоукладчики для труб    маш.-ч        1.092880                        575.81    629.29

                       диаметром (грузоподъемностью)

                       до 400 мм (6,3 т)

              040202   Агрегаты сварочные передвижные   маш.-ч        1.265440                         60.20     76.18

                       с номинальным сварочным током

                       250-400 а с дизельным двигателем

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.028760                        510.05     14.67

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.057520                        440.77     25.35

                       грузоподъемностью до 5 т

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.230080                          2.92      0.67

                       резки

              330301   Машины шлифовальные              маш.-ч        0.460160                         13.74      6.32

                       электрические

              040102   Электростанции передвижные 4 квт маш.-ч        0.230080                        176.55     40.62

            101-0324   Кислород технический             м3            0.120000                         16.96      2.04

                       газообразный

            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.032000                         96.91      3.10

                       технический

            101-1513   Электроды диаметром 4 мм э42     т             0.000340                      34363.18     11.68

            101-9412   Шлифкруги                        шт.           0.040000                                        

                       Накладные расходы - 1.3000       РУБ                                     90                 906

                       Сметная прибыль   - 0.7600       РУБ                                     52                 530

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    20 300-1175        Задвижки параллельные фланцевые  комплект      2.000000    447.23       894    921.63      1843

         (= 39)        с выдвижным шпинделем, для воды 

                       и пара давлением 1 мпа (10

                       кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    21 ТЕР18-04001-01  Установка баков расширительных   1 бак         2.000000    444.93       890   3529.50      7059

         (= 36)        круглых и прямоугольных

                       вместимостью:до 0.1 м3

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.663380                         91.33    973.89

                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.402640                         28.31     11.40

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.028760                        510.05     14.67

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.057520                        473.45     27.23

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.316360                        440.77    139.44

                       грузоподъемностью до 5 т

              042900   Установки для гидравлических     маш.-ч        1.150400                         71.00     81.68

                       испытаний трубопроводов,

                       давление нагнетания, низкое 0,1 

                       (1) мпа (кгс/см2), высокое 10

                       (100) мпа (кгс/см2)

            300-0010   Баки расширительные круглые      шт.           2.000000                       2899.76   5799.52

                       вместимостью до 0,1 м3

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.080000                         99.44      7.96

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000160                      29384.67      4.70

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000080                      39251.70      3.14

            411-0001   Вода                             м3            0.620000                         11.18      6.93

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    110                1133

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     68                 699

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    22 ТЕРр65-17-1     Установка заглушек диаметром     100 шт.       0.040000   3443.40       138  16775.00       671

         (=118)        трубопроводов до: 100 мм

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.152000                         91.33    470.53

                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.004600                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004600                        440.77      2.03

                       грузоподъемностью до 5 т

            101-9350   Сталь листовая                   т             0.003760                                        

            101-9896   Прокладки из паронита            1000 шт.      0.004000                       6517.13     26.07

            300-0040   Болты с гайками и шайбами для    т             0.002880                      59558.64    171.53

                       санитарно-технических работ,

                       диаметром 16 мм

                       Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                     47                 485

                       Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     28                 283

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    23 ТЕР24-01033-1   Установка вентилей и клапанов    1 шт.        14.000000     10.95       153    105.64      1479

         (= 39)        обратных муфтовых диаметром: 

                       до 20 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.558480                         93.55   1455.50

                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000280                      29384.67      8.23

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.098000                         99.44      9.75

            101-1825   Олифа натуральная                кг            0.098000                         48.12      4.72

                       Накладные расходы - 1.3000       РУБ                                    183                1893

                       Сметная прибыль   - 0.7600       РУБ                                    107                1107

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    24 300-4037-33     Кран шаровой (италия) 11б27п1,   шт.          14.000000    110.50      1547    147.24      2061

         (= 39)        диаметром 20 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    25 ТЕР15-04030-4   Масляная окраска металлических   
100 м2       0.483000    878.30       424   8739.13      4221

         (= 29)        поверхностей: решеток,

                       переплетов, труб диаметром

                       менее 50 мм и т.п., количество

                       окрасок 2

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      45.407980                         91.33   4147.11

                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.027782                         25.92      0.72

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.020837                        440.77      9.18

                       грузоподъемностью до 5 т

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.006946                        142.95      0.99

            101-1825   Олифа натуральная                кг            1.304100                         48.12     62.75

            101-1757   Ветошь                           кг            0.144900                          6.89      1.00

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    382                3941

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    189                1950

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    26 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.011882  71094.40       845 109118.39      1297

         (= 29)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    27 ТЕРр65-23-2     Слив и наполнение водой системы  1000 м3       1.170000     12.45        15    128.21       150

         (=118)        отопления: с осмотром системы

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.708785                         88.00    150.37

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                       Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                     15                 155

                       Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                      9                  90

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    28 ТЕР18-06007-04  Установка фильтров диаметром:    10 фильт      0.200000    234.26        47   1790.00       358

         (= 36)        50 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.624832                         95.77    251.38

                 1.1   Средний разряд работы 3.7                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.143800                         13.21      1.90

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.014380                        510.05      7.33

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.129420                        440.77     57.04

                       грузоподъемностью до 5 т

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.133144                         32.06     36.33

                       дуговой (постоянного тока)

            101-1522   Электроды диаметром 5 мм э42а    т             0.000200                      28938.14      5.79

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     29                 291

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     18                 180

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    29 300-1216-       Фильтры для очистки воды в       шт            2.000000    824.11      1648   1180.80      2362

         (= 36)        трубопроводах систем отопления, 

                       диаметром 50 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    30 ТЕРр65-24-1     Проверка на прогрев              100 шт.       0.300000    154.31        46   1593.33       478

         (=118)        отопительных приборов с

                       регулировкой

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.426850                         88.00    477.56

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                       Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                     47                 492

                       Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     28                 287

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    31 ТЕР15-04030-4   Масляная окраска металлических   
100 м2       0.096000    878.30        84   8739.58       839

         (= 29)        поверхностей: решеток,

                       переплетов, труб диаметром

                       менее 50 мм и радиаторов .,

                       количество окрасок 2

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.025188                         91.33    824.27

                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.005522                         25.35      0.14

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004141                        440.77      1.83

                       грузоподъемностью до 5 т

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001380                        142.95      0.20

            101-1825   Олифа натуральная                кг            0.259200                         48.12     12.47

            101-1757   Ветошь                           кг            0.028800                          6.89      0.20

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     76                 783

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     38                 387

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    32 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.002362  71094.40       168 109118.39       258

         (= 29)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ          237058          45610       4135        478

                                                                                             --------    --------

                                                                                                  543          7

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по   смете:                  РУБ          237058          45610       4135        478

                                                                                             --------    --------

                                                                                                  543          7

       CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 РУБ           13321           6940        805

       накладные расходы                                РУБ            7523

       сметная прибыль                                  РУБ            3974

       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                69

       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                           7125

       ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   РУБ           24818

       CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                   РУБ          223737          38670       3330

       накладные расходы                                РУБ           38109

       сметная прибыль                                  РУБ           24188

       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               416

       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                          39028

       ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                     РУБ          286034

 ======================================================================================================================

       Прямые затраты СМР                               РУБ                                  40018              237058

       индекс к прямым затратам                                                                       5.9238

        в  т.ч.         

        - основная з/п                                  РУБ                                   4423               45610

          индекс к основной зарплате                                                                 10.3120

        - эксплуатация машин и механизмов               РУБ                                    927                4135

          индекс к эксплуатации машин                                                                 4.4606

        -з/п машинистов                                 РУБ                                     60                 543

         индекс к зарплате машинистов                                                                 9.0500

        - материалы                                     РУБ                                  34667              187313

          индекс к  материалам                                                                        5.4032

       Накладные расходы                                РУБ                                   4435   10.2891     45632

       Сметная прибыль                                  РУБ                                   2738   10.2856     28162

       Всего :                                          РУБ                                  47191    6.5871    310852

 ВСЕГО:                                                                                                         310852

 Изменение накладных расходов с 01.01.2005г. (к=0.94)            -0.0600                                         -2738

 [3_2_13]

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                                308114

 К ОПЛАТЕ :триста восемь тысяч сто четырнадцать  РУБ

   Определитель - (= 29)  

   Плановые накопления -0.4700  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

   Определитель - (= 35)  

   Плановые накопления -0.7100  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

   Определитель - (= 36)  

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

   Определитель - (= 39)  

   Плановые накопления -0.7600  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000

   Определитель - (=117)  

   Плановые накопления -0.5000  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7400

   Определитель - (=118)  

   Плановые накопления -0.6000  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0300

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

                   На капитальный ремонт  водоснабжения МДОУ «Детский сад № 43» 

                   пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

	№п/ 
	Наименование материалов и работ 
	Ед.изм.         

 
	Кол-во 

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 
	м
	47.0

	2.
	То же, диаметром до 63 мм 
	м
	20.0

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб диаметром 15 мм 


	м
	10.0



	4.
	То же, диаметром 20 мм  


	м
	12.0

	5.
	То же, диаметром 25 мм 


	м
	19.0

	6.
	То же, диаметром 32 мм 
	м
	6.0



	7.
	То же, диаметром 50 мм 
	м
	20.0



	8.
	Установка клапанов обратных проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 

клапан обратный муфтовый 16к11р диаметром 25 мм 


	шт
	1.0



	9.
	Врезки в действующие внутренние сети водоснабжения диаметром 50 мм 


	шт
	2.0

	10.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диаметром до 50 мм 


	м
	67.0



	11.
	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью отверстие диаметром до 10 мм глубиной 20 см 
	шт
	2.0



	12.
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках 
	шт
	2.0



	13.
	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм количество окрасок 2 
	м2
	12.0



	14.
	Установка счетчика (водомера) диаметром до 40 мм 

Счетчик диаметром 32 мм  -  2 шт 
	шт
	2.0




Управление образования администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный района,     Владимирской области 

                      (наименование стройки)

                    ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03

                       (локальная ресурсная смета)

      на капитальный ремонт водоснабжения МДОУ детский сад № 43 пос.Иванищи, 

      Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

                (наименование работ и затрат, наименование объекта)

     МДОУ детский сад № 43 пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

     Основание: дефектная ведомость______________________________________

     Сметная стоимость      60.390 тыс.руб.______________________________

     Средства на оплату труда      10.045 тыс.руб._______________________

     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009 г.

 ______________________________________________________________________________________________________________________

      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |

 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|

 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |

      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |

      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|

      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |

      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |

      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1 ТЕРр65-1-1      Разборка трубопроводов из        100 м         0.470000    372.19       175   3531.91      1660

         (=117)        водогазопроводных труб

                       диаметром до: 32 мм

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      18.733730                         85.71   1605.67

                 1.1   Средний разряд работы 2.7                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.054050                        103.42      5.59

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        1.783650                          2.92      5.21

                       резки

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.054050                        142.95      7.73

            101-0324   Кислород технический             м3            1.287800                         16.96     21.84

                       газообразный

            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.202100                         96.91     19.59

                       технический

            999-9899   Строительный мусор и масса       т             0.103400                                        

                       возвратных материалов

                       Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                    115                1193

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     78                 806

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2 ТЕРр65-1-2      Разборка трубопроводов из        100 м         0.200000    640.34       128   6070.00      1214

         (=117)        водогазопроводных труб

                       диаметром до: 63 мм

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      13.712600                         85.71   1175.31

                 1.1   Средний разряд работы 2.7                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.039100                        103.58      4.05

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        1.311000                          2.92      3.83

                       резки

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.039100                        142.95      5.59

            101-0324   Кислород технический             м3            0.946000                         16.96     16.04

                       газообразный

            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.148000                         96.91     14.34

                       технический

            999-9899   Строительный мусор и масса       т             0.068000                                        

                       возвратных материалов

                       Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     84                 872

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     57                 590

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3 ТЕР16-02002-1   Прокладка трубопроводов          100 м         0.100000    577.63        58   5330.00       533

         (= 35)        водоснабжения из стальных

                       водогазопроводных оцинкованных

                       труб диаметром: 15 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.904361                         99.09    485.97

                 1.1   Средний разряд работы 4.0 

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.084842                         33.59      2.85

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.010066                        510.05      5.13

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.011504                        473.45      5.45

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.063272                        440.77     27.89

                       грузоподъемностью до 5 т

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.199882                          2.92      0.58

                       резки

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.005000                         99.44      0.50

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000044                      29384.67      1.29

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000053                      39251.70      2.08

            411-0001   Вода                             м3            0.025000                         11.18      0.28

            101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000090                         11.73      0.00

                       хлорная марки а

            101-0807   Проволока сварочная              т             0.000040                      31865.43      1.27

                       легированная диаметром 4 мм

            101-0063   Ацетилен растворенный            т             0.000019                      88907.73      1.69

                       технический марки а

            101-0324   Кислород технический             м3            0.034200                         16.96      0.58

                       газообразный

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     54                 562

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     33                 347

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4 300-0887-       Узлы укрупненные монтажные       м            10.000000     41.42       414    147.18      1472

         (= 35)        (трубопроводы) из стальных

                       водо-газопроводных оцинкованных 

                       труб с гильзами для

                       водоснабжения, диаметром 15 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5 300-4026-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.           6.000000     53.69       322    107.08       642

         (= 35)        15 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     6 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            2.300000      7.87        18     45.92       106

         (= 35)        кронштейны, планки, хомуты

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7 ТЕР16-02002-2   Прокладка трубопроводов          100 м         0.120000    578.09        69   5333.33       640

         (= 35)        водоснабжения из стальных

                       водогазопроводных оцинкованных

                       труб диаметром: 20 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.885233                         99.09    583.17

                 1.1   Средний разряд работы 4.0 

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.101810                         33.59      3.42

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.012079                        510.05      6.16

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.013805                        473.45      6.54

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.075926                        440.77     33.47

                       грузоподъемностью до 5 т

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.239858                          2.92      0.70

                       резки

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.006000                         99.44      0.60

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000053                      29384.67      1.56

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000064                      39251.70      2.51

            411-0001   Вода                             м3            0.052800                         11.18      0.59

            101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000192                         11.73      0.00

                       хлорная марки а

            101-0807   Проволока сварочная              т             0.000048                      31865.43      1.53

                       легированная диаметром 4 мм

            101-0063   Ацетилен растворенный            т             0.000023                      88907.73      2.04

                       технический марки а

            101-0324   Кислород технический             м3            0.041040                         16.96      0.70

                       газообразный

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     66                 674

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     40                 416

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8 300-0888        Узлы укрупненные монтажные       м            12.000000     48.03       576    193.67      2324

         (= 35)        (трубопроводы) из стальных

                       водо-газопроводных оцинкованных 

                       труб с гильзами для

                       водоснабжения, диаметром 20 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9 300-4027-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.           4.000000     63.81       255    147.24       589

         (= 35)        20 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    10 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            5.500000      7.87        43     45.92       253

         (= 35)        кронштейны, планки, хомуты

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    11 ТЕР16-02002-3   Прокладка трубопроводов          100 м         0.190000    578.70       110   5331.58      1013

         (= 35)        водоснабжения из стальных

                       водогазопроводных оцинкованных

                       труб диаметром: 25 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.318286                         99.09    923.35

                 1.1   Средний разряд работы 4.0 

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.161200                         33.62      5.42

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.019125                        510.05      9.75

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.021858                        473.45     10.35

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.120217                        440.77     52.99

                       грузоподъемностью до 5 т

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.379776                          2.92      1.11

                       резки

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.009500                         99.44      0.94

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000084                      29384.67      2.47

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000101                      39251.70      3.96

            411-0001   Вода                             м3            0.131100                         11.18      1.47

            101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000475                         11.73      0.01

                       хлорная марки а

            101-0807   Проволока сварочная              т             0.000076                      31865.43      2.42

                       легированная диаметром 4 мм

            101-0063   Ацетилен растворенный            т             0.000036                      88907.73      3.20

                       технический марки а

            101-0324   Кислород технический             м3            0.064980                         16.96      1.10

                       газообразный

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    104                1067

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     64                 659

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    12 300-0889-       Узлы укрупненные монтажные       м            19.000000     48.47       921    310.03      5891

         (= 35)        (трубопроводы) из стальных

                       водо-газопроводных оцинкованных 

                       труб с гильзами для

                       водоснабжения, диаметром 25 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    13 300-4028-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.           2.000000     91.05       182    178.61       357

         (= 35)        25 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    14 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            8.400000      7.87        66     45.92       386

         (= 35)        кронштейны, планки, хомуты

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    15 ТЕР16-02002-4   Прокладка трубопроводов          100 м         0.060000    579.76        35   5333.33       320

         (= 35)        водоснабжения из стальных

                       водогазопроводных оцинкованных

                       труб диаметром: 32 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.942617                         99.09    291.58

                 1.1   Средний разряд работы 4.0 

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.050905                         33.59      1.71

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.006040                        510.05      3.08

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.006902                        473.45      3.27

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.037963                        440.77     16.73

                       грузоподъемностью до 5 т

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.119929                          2.92      0.35

                       резки

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.003000                         99.44      0.30

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000026                      29384.67      0.76

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000032                      39251.70      1.26

            411-0001   Вода                             м3            0.067800                         11.18      0.76

            101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000240                         11.73      0.00

                       хлорная марки а

            101-0807   Проволока сварочная              т             0.000024                      31865.43      0.76

                       легированная диаметром 4 мм

            101-0063   Ацетилен растворенный            т             0.000011                      88907.73      0.98

                       технический марки а

            101-0324   Кислород технический             м3            0.020520                         16.96      0.35

                       газообразный

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     32                 338

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     20                 209

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    16 300-0890        Узлы укрупненные монтажные       м             6.000000     58.16       349    405.91      2435

         (= 35)        (трубопроводы) из стальных

                       водо-газопроводных оцинкованных 

                       труб с гильзами для

                       водоснабжения, диаметром 32 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    17 300-4030-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.           2.000000    381.32       763    456.36       913

         (= 35)        50 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    18 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            2.100000      7.87        17     45.92        96

         (= 35)        кронштейны, планки, хомуты

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    19 ТЕР16-02002-6   Прокладка трубопроводов          100 м         0.200000    784.59       157   7080.00      1416

         (= 35)        водоснабжения из стальных

                       водогазопроводных оцинкованных

                       труб диаметром: 50 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      12.602898                         99.09   1248.82

                 1.1   Средний разряд работы 4.0 

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.310608                         25.69      7.98

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.020132                        510.05     10.27

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.040264                        473.45     19.06

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.250212                        440.77    110.29

                       грузоподъемностью до 5 т

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.566572                          2.92      1.65

                       резки

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.004000                         99.44      0.40

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000108                      29384.67      3.17

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000124                      39251.70      4.87

            411-0001   Вода                             м3            0.550000                         11.18      6.15

            101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.001980                         11.73      0.02

                       хлорная марки а

            101-0807   Проволока сварочная              т             0.000080                      31865.43      2.55

                       легированная диаметром 4 мм

            101-0063   Ацетилен растворенный            т             0.000076                      88907.73      6.76

                       технический марки а

            101-0324   Кислород технический             м3            0.129200                         16.96      2.19

                       газообразный

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    140                1446

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     87                 892

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    20 300-0892        Узлы укрупненные монтажные       м            20.000000     81.95      1639    658.30     13166

         (= 35)        (трубопроводы) из стальных

                       водо-газопроводных оцинкованных 

                       труб с гильзами для

                       водоснабжения, диаметром 50 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    21 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг           13.100000      7.87       103     45.92       602

         (= 35)        кронштейны, планки, хомуты

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    22 ТЕР16-05001-1   Установка вентилей, задвижек,    1 шт          1.000000     47.61        48    282.00       282

         (= 35)        затворов, клапанов обратных,

                       кранов проходных на

                       трубопроводах из стальных труб

                       диаметром: до 25 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.944810                         93.55    181.94

                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.014380                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.014380                        440.77      6.34

                       грузоподъемностью до 5 т

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.503300                         32.06     16.14

                       дуговой (постоянного тока)

            541-0063   Прокладки из паронита марки      1000 шт.      0.002000                       6511.02     13.02

                       пмб, толщиной 1 мм, диаметром

                       50 мм

            300-0039   Болты с гайками и шайбами для    т             0.001100                      55316.94     60.85

                       санитарно-технических работ,

                       диаметром 12 мм

            101-1522   Электроды диаметром 5 мм э42а    т             0.000140                      28938.14      4.05

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     21                 209

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     13                 129

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    23 300-4321-33     Клапаны обратные подъемные       шт.           1.000000     24.91        25     73.56        74

         (= 35)        муфтовые 16кч11р, диаметром 25

                       мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    24 ТЕР16-07003-6   Врезки в действующие внутренние  1 врезка      2.000000    123.66       247   1004.50      2009

         (= 35)        сети трубопроводов отопления и

                       водоснабжения диаметром: 50 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      17.013780                         99.09   1685.90

                 1.1   Средний разряд работы 4.0 

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.057520                         66.06      3.80

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.028760                        440.77     12.68

                       грузоподъемностью до 5 т

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.610560                         32.06     51.63

                       дуговой (постоянного тока)

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        1.754360                          2.92      5.12

                       резки

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.028760                        473.45     13.62

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

            103-0357   Трубы стальные бесшовные,        м             0.800000                        176.15    140.92

                       горячедеформированные со снятой 

                       фаской из стали марок 15, 20,

                       25 наружный диаметр 57 мм

                       толщина стенки 3.5 мм

            541-0063   Прокладки из паронита марки      1000 шт.      0.002000                       6511.02     13.02

                       пмб, толщиной 1 мм, диаметром

                       50 мм

            300-0040   Болты с гайками и шайбами для    т             0.001200                      59558.64     71.47

                       санитарно-технических работ,

                       диаметром 16 мм

            101-1522   Электроды диаметром 5 мм э42а    т             0.000400                      28938.14     11.58

            101-0324   Кислород технический             м3            0.084000                         16.96      1.42

                       газообразный

            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.021000                         96.91      2.04

                       технический

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    189                1944

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                    116                1200

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    25 300-4030-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.           2.000000    381.32       763    456.36       913

         (= 35)        50 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    26 ТЕР16-07005-1   Гидравлическое испытание         100 м         0.670000    145.82        98    961.19       644

         (= 35)        трубопроводов систем отопления, 

                       водопровода и горячего

                       водоснабжения диаметром: до 50

                       мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.440914                        119.65    531.36

                 1.1   Средний разряд работы 5.3                                                                      

              042900   Установки для гидравлических     маш.-ч        1.445190                         71.00    102.61

                       испытаний трубопроводов,

                       давление нагнетания, низкое 0,1 

                       (1) мпа (кгс/см2), высокое 10

                       (100) мпа (кгс/см2)

            411-0001   Вода                             м3            0.670000                         11.18      7.49

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.013400                         99.44      1.33

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000034                      29384.67      1.00

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000013                      39251.70      0.51

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     60                 611

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     37                 377

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    27 ТЕРр69-2-4      Сверление отверстий в            100 шт,       0.020000    311.67         6   1100.00        22

         (=123)        деревянных конструкциях

                       электродрелью: отверстие

                       диаметром до 10 мм глубиной до

                       20 см

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.241500                         88.00     21.25

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.217350                          3.82      0.83

            999-9900   Строительный мусор               т             0.000040                                        

                       Накладные расходы - 0.7800       РУБ                                      2                  16

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      1                  11

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    28 ТЕРр69-4-2      Заделка отверстий в местах       100 шт,       0.020000    976.03        20   8050.00       161

         (=123)        прохода трубопроводов в: чистых 

                       перегородках

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.150 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.599420                         88.00    140.75

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000460                        108.70      0.05

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000460                        142.95      0.07

            102-0056   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.004000                       4818.50     19.27

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       32-40 мм II сорта

            101-0181   Гвозди строительные с плоской    т             0.000010                      26466.10      0.26

                       головкой 1.8х60 мм

                       Накладные расходы - 0.7800       РУБ                                     11                 110

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      7                  71

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    29 ТЕР15-04030-4   Масляная окраска металлических  
100 м2       0.120000    878.30       105   8741.67      1049

         (= 29)        поверхностей: решеток,

                       переплетов, труб диаметром

                       менее 50 мм и т.п., количество

                       окрасок 2

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      11.281486                         91.33   1030.34

                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.006902                         26.08      0.18

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.005177                        440.77      2.28

                       грузоподъемностью до 5 т

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001726                        142.95      0.25

            101-1825   Олифа натуральная                кг            0.324000                         48.12     15.59

            101-1757   Ветошь                           кг            0.036000                          6.89      0.25

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     95                 979

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     47                 484

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    30 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.002952  71094.40       210 109118.39       322

         (= 29)        

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    31 ТЕР16-06005-1   Установка счетчиков (водомеров)  1 счетчи      2.000000      7.20        14     61.00       122

         (= 35)        диаметром: до 40 мм

                       Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

                       Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

                       Кт2 = 1.438 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.084860                         96.87    105.09

                 1.1   Средний разряд работы  3.8                                                                     

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.028760                          0.00          

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.028760                        440.77     12.68

                       грузоподъемностью до 5 т

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.020000                         99.44      1.99

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000040                      29384.67      1.18

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000020                      39251.70      0.79

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     12                 121

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                      7                  75

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    32 300-1651-       Счетчики (водомеры) крыльчатые   шт            2.000000   1157.94      2316   1482.63      2965

         (= 35)        диаметром 32 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ           44591          10010        571        105

                                                                                             --------    --------

                                                                                                   35          0

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по   смете:                  РУБ           44591          10010        571        105

                                                                                             --------    --------

                                                                                                   35          0

       CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 РУБ            1554           1192          4

       накладные расходы                                РУБ            1105

       сметная прибыль                                  РУБ             566

       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                13

       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                           1192

       ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   РУБ            3225

       CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                   РУБ           43037           8818        567

       накладные расходы                                РУБ            9037

       сметная прибыль                                  РУБ            5700

       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                92

       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                           8853

       ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                     РУБ           57774

 ======================================================================================================================

       Прямые затраты СМР                               РУБ                                  10252               44591

       индекс к прямым затратам                                                                       4.3495

        в  т.ч.         

        - основная з/п                                  РУБ                                    972               10010

          индекс к основной зарплате                                                                 10.2984

        - эксплуатация машин и механизмов               РУБ                                    138                 571

          индекс к эксплуатации машин                                                                 4.1377

        -з/п машинистов                                 РУБ                                      3                  35

         индекс к зарплате машинистов                                                                11.6667

        - материалы                                     РУБ                                   9141               34010

          индекс к  материалам                                                                        3.7206

       Накладные расходы                                РУБ                                    985   10.2964     10142

       Сметная прибыль                                  РУБ                                    607   10.3229      6266

       Всего :                                          РУБ                                  11844    5.1502     60999

 ВСЕГО:                                                                                                          60999

 Изменение накладных расходов с 01.01.2005г. (к=0.94)            -0.0600                                          -609

 [3_2_13]

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                                 60390

 К ОПЛАТЕ :шестьдесят тысяч триста девяносто  РУБ

   Определитель - (= 29)  

   Плановые накопления -0.4700  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

   Определитель - (= 35)  

   Плановые накопления -0.7100  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

   Определитель - (=117)  

   Плановые накопления -0.5000  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7400

   Определитель - (=123)  

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7800

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На капитальный ремонт канализации МДОУ детский сад № 43

пос.Иванищи, Гусь-Хрустального района, Владимирской области

	№п/ 
	Наименование материалов и работ 
	Ед.изм.         . 
	Кол-во 

	1.
	Прорезка отверстий в деревянных: перегородках 
	шт
	8.0



	2.
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках 

  
	шт
	8.0



	3.      
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм  


	м
	15.0

	4.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм 


	м
	35.0

	5.
	Изоляция трубопроводов изделиями из  вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками  


	м
	25.0

	6.
	Установка смесителей

Смесители для умывальников см-ум-нкса настольные, с нижней камерой смешения с аэратором 

  
	шт
	12.0



	7.
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным

унитазы детские – 6 шт 

унитаз-комфорт – 1 шт 

 
	шт
	7.0



	8.
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды 

Умывальник с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском для детских учреждений размером 450х330х150 мм  -  6 шт

Умывальники с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм  - 2 шт 

 
	шт
	8.0



	9.
	Установка моек на два отделения 
	шт 
	2.0



	10.
	Установка моек на одно отделение 
	шт
	2.0



	11.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 


	м
	35.0



	12.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм 
	м
	15.0



	13.
	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин 
	шт
	6.0



	14.
	Демонтаж санитарных приборов моек 
	шт 
	2.0



	15.
	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров 
	шт
	7.0



	16.
	Установка поддонов душевых 
	шт
	2.0




Управление образования администрация муниципального образования Гусь-Хрустального района,

     Владимирской области 

                      (наименование стройки)

                    ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04

                       (локальная ресурсная смета)

      на капитальный ремонт канализации МДОУ «Детский сад № 43» пос. Иванищи, администрации муниципального образования 

      пос.Иванищи (сельское поселение),  Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

                (наименование работ и затрат, наименование объекта)

     МДОУ "Детский сад № 43" пос.Иванищи, Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

     Основание: дефектная ведомость______________________________________

     Сметная стоимость      97.241 тыс.руб.______________________________

     Средства на оплату труда      15.873 тыс.руб._______________________

     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009г.

 ______________________________________________________________________________________________________________________

      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |

 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|

 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |

      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |

      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|

      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |

      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |

      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1 ТЕРр69-3-4      Прорезка отверстий в             100 шт,       0.080000    483.91        39   4225.00       338

         (=123)        деревянных: перегородках чистых

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.416000                         88.00    300.61

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

              331532   Пилы электрические цепные        маш.-ч        2.928000                         12.66     37.07

            999-9900   Строительный мусор               т             0.008000                                        

                       Накладные расходы - 0.7800       РУБ                                     23                 235

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     15                 151

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2 ТЕРр69-4-2      Заделка отверстий в местах       100 шт,       0.080000    886.99        71   7100.00       568

         (=123)        прохода трубопроводов в: чистых 

                       перегородках

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.563200                         88.00    489.56

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.001600                        106.25      0.17

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001600                        142.95      0.23

            102-0056   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.016000                       4818.50     77.10

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       32-40 мм II сорта

            101-0181   Гвозди строительные с плоской    т             0.000040                      26466.10      1.06

                       головкой 1.8х60 мм

                       Накладные расходы - 0.7800       РУБ                                     37                 382

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     24                 245

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3 ТЕР16-04001-1   Прокладка трубопроводов          100 м         0.150000    832.84       125   7013.33      1052

         (= 35)        канализации из полиэтиленовых

                       труб высокой плотности

                       диаметром:  50 мм

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.636000                        102.05    983.35

                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.019500                         20.51      0.40

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.001500                        510.05      0.77

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.001500                        473.45      0.71

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.016500                        440.77      7.27

                       грузоподъемностью до 5 т

            300-0040   Болты с гайками и шайбами для    т             0.000180                      59558.64     10.72

                       санитарно-технических работ,

                       диаметром 16 мм

            103-0743   Кольца резиновые уплотнительные  кг            0.225000                        214.82     48.33

                       (манжеты) для чугунных напорных 

                       труб диаметром 50-300 мм

            411-0001   Вода                             м3            0.058500                         11.18      0.65

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    110                1130

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     68                 698

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4 300-1324        Трубопроводы для внутренней      м            14.970000     33.30       499    144.83      2168

         (= 35)        канализации из

                       поливинилхлоридных труб

                       диаметром 50 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5 ТЕР16-04001-2   Прокладка трубопроводов          100 м         0.350000   1219.79       427   8420.00      2947

         (= 35)        канализации из полиэтиленовых

                       труб высокой плотности

                       диаметром:  100 мм

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      24.794000                        102.05   2530.23

                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.122500                         28.33      3.47

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.008750                        510.05      4.46

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.017500                        473.45      8.29

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.096250                        440.77     42.42

                       грузоподъемностью до 5 т

            300-0040   Болты с гайками и шайбами для    т             0.000931                      59558.64     55.45

                       санитарно-технических работ,

                       диаметром 16 мм

            103-0743   Кольца резиновые уплотнительные  кг            1.400000                        214.82    300.75

                       (манжеты) для чугунных напорных 

                       труб диаметром 50-300 мм

            411-0001   Вода                             м3            0.549500                         11.18      6.14

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    283                2913

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                    175                1798

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     6 300-1325        Трубопроводы для внутренней      м            34.930000     59.55      2080    459.95     16066

         (= 35)        канализации из

                       поливинилхлоридных труб

                       диаметром 100 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7 ТЕР26-01017-1   Изоляция трубопроводов           10 м          2.500000    163.79       409   1006.80      2517

         (= 43)        изделиями из  вспененного

                       полиэтилена

                       (''Термофлекс''):трубками

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.120000                        102.05   1032.75

                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.781250                          0.00          

              332101   Установки для изготовления       маш.-ч        1.218750                          4.20      5.12

                       бандажей, диафрагм, пряжек

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.781250                        440.77    344.35

                       грузоподъемностью до 5 т

            104-0120   Клей "армофлекс- 520"            л             0.357500                        432.36    154.57

            104-0125   Лента самоклеющая " армофлекс"   м            37.500000                         21.39    802.13

                       3х50 мм

            104-9410   Клипсы (зажимы)                  шт           75.000000                          2.25    168.75

            517-0303   Листы алюминиевые марки ад1н,    кг            0.082500                        121.74     10.04

                       толщиной 0,5 мм

                       Накладные расходы - 0.9000       РУБ                                     90                 930

                       Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     60                 620

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8 104-0121        Очиститель для клея "армофлекс"  л             0.050000    198.17        10    252.48        13

         (= 43)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9 104-0162        Трубки из вспененого             м            27.500000    261.00      7178     63.24      1739

         (= 43)        полиэтилена (пенополиэтилена)

                       "термофлекс" диаметром 108 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    10 ТЕР17-01002-03  Установка смесителей             10 шт         1.200000     94.18       113    827.50       993

         (= 35)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.660000                         99.09    957.21

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.150000                          3.82      0.57

            101-9680   Шурупы строительные              т             0.000120                      32636.89      3.92

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.156000                         99.44     15.51

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000312                      29384.67      9.17

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000156                      39251.70      6.12

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    107                1101

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     66                 679

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    11 300-0628-       Смесители для умывальников       комплект     12.000000    166.02      1992    410.36      4924

         (= 35)        см-ум-нкса настольные, с нижней 

                       камерой смешения с аэратором

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    12 101-2204-       Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.         2.400000      1.98         5     11.47        28

         (= 35)        8х40 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    13 ТЕР17-01003-01  Установка унитазов: с бачком     10 компл      0.700000    453.26       317   3307.14      2315

         (= 35)        непосредственно присоединенным

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      19.835200                         97.98   1943.45

                 1.1   Средний разряд работы 3.9                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.621250                         46.65     28.98

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.280000                        142.95     40.03

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.341250                        440.77    150.41

                       грузоподъемностью до 5 т

              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.175000                          3.82      0.67

            101-9680   Шурупы строительные              т             0.000021                      32636.89      0.69

            101-9765   Замазка суриковая                кг            2.800000                         32.43     90.80

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.028000                         99.44      2.78

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000280                      29384.67      8.23

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000140                      39251.70      5.50

            101-0849   Пластина резиновая рулонная      кг            0.560000                         61.33     34.34

                       вулканизированная

            101-0311   Каболка                          т             0.000700                      44139.86     30.90

            113-0074   Клей фенолполивинилацетатный     т             0.000560                      14680.34      8.22

                       марки бф-2, сорт I

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    221                2268

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                    136                1400

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    14 49077-          Унитазы детские                  шт            6.000000    373.00      2238   2080.77     12485

         (= 35)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    15 101-2204        Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.         2.800000      1.98         6     11.47        32

         (= 35)        8х40 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    16 101-2221-33     Скобы скрепляющие и для подвеса  кг           14.000000      6.42        90      7.53       105

         (= 35)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    17 300-1521-       Унитаз-компакт "комфорт"         комплект      1.000000    314.20       314   2247.59      2248

         (= 35)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    18 ТЕР17-01001-14  Установка умывальников           10 компл      0.800000    353.58       283   2822.50      2258

         (= 35)        одиночных: с подводкой холодной 

                       и горячей воды

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      19.918000                         99.09   1973.67

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.350000                         38.43     13.45

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.130000                        142.95     18.58

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.220000                        440.77     96.97

                       грузоподъемностью до 5 т

              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.200000                          3.82      0.76

            101-9680   Шурупы строительные              т             0.000560                      32636.89     18.28

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.240000                         99.44     23.87

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000320                      29384.67      9.40

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000160                      39251.70      6.28

            101-9765   Замазка суриковая                кг            1.600000                         32.43     51.89

            101-0782   Поковки из квадратных заготовок  т             0.002880                      20140.00     58.00

                       массой 1.8 кг

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    222                2285

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                    137                1411

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    19 300-0876-       Умывальники полуфарфоровые и     комплект      6.000000    395.55      2373    722.06      4332

         (= 35)        фарфоровые с кронштейнами,

                       сифоном бутылочным латунным и

                       выпуском для детских учреждений 

                       размером 450х330х150 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    20 101-2204        Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.         3.200000      1.98         6     11.47        37

         (= 35)        8х40 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    21 300-0739-       Умывальники полуфарфоровые и     комплект      2.000000    454.60       909    796.61      1593

         (= 35)        фарфоровые с верхней камерой

                       смешивания, кронштейнами,

                       сифоном бутылочным латунным и

                       выпуском прямоугольные со

                       скрытыми установочными

                       поверхностями без спинки

                       размером 600х450х150 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    22 ТЕР17-01005-02  Установка моек: на два отделения 10 компл      0.200000    443.40        89   3445.00       689

         (= 35)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.821300                         99.09    576.83

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.257500                         64.31     16.56

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.160000                        142.95     22.87

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.097500                        440.77     42.98

                       грузоподъемностью до 5 т

              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.050000                          3.82      0.19

            101-9680   Шурупы строительные              т             0.000100                      32636.89      3.26

            101-9765   Замазка суриковая                кг            0.400000                         32.43     12.97

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.140000                         99.44     13.92

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000080                      29384.67      2.35

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000040                      39251.70      1.57

            101-0311   Каболка                          т             0.000280                      44139.86     12.36

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     67                 683

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     41                 422

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    23 300-0502-       Мойки чугунные эмалированные на  комплект      2.000000    838.70      1677   1828.85      3658

         (= 35)        два отделения с двумя чашами, с 

                       кронштейнами мч2к, размером

                       800х600х204 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    24 101-2204        Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.         0.800000      1.98         2     11.47         9

         (= 35)        8х40 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    25 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.002000    438.74         1   3727.76         7

         (= 35)        цементный, марка 100

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    26 ТЕР17-01005-01  Установка моек: на одно          10 компл      0.200000    295.27        59   2250.00       450

         (= 35)        отделение

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.983600                         99.09    394.73

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.067500                         49.78      3.36

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.032500                        142.95      4.65

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.035000                        440.77     15.43

                       грузоподъемностью до 5 т

              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.050000                          3.82      0.19

            101-9680   Шурупы строительные              т             0.000140                      32636.89      4.57

            101-9765   Замазка суриковая                кг            0.400000                         32.43     12.97

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.026000                         99.44      2.59

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000054                      29384.67      1.59

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000026                      39251.70      1.02

            101-0311   Каболка                          т             0.000280                      44139.86     12.36

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     45                 458

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     28                 283

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    27 300-0494-       Мойки стальные эмалированные на  комплект      2.000000    281.99       564    626.18      1252

         (= 35)        одно отделение с одной чашей, с 

                       креплениями мск, размером

                       500х500х198 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    28 101-2204        Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.         0.800000      1.98         2     11.47         9

         (= 35)        8х40 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    29 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.002000    438.74         1   3727.76         7

         (= 35)        цементный, марка 100

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    30 ТЕРр65-2-2      Разборка трубопроводов из        100 м         0.350000    727.19       255   7488.57      2621

         (=117)        чугунных канализационных труб

                       диаметром: 100 мм

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      29.855000                         87.26   2605.15

                 1.1   Средний разряд работы 2.9                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.112000                        103.48     11.59

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.112000                        142.95     16.01

            999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.469000                                        

                       возвратных материалов

                       Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                    187                1937

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    127                1309

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    31 ТЕРр65-2-1      Разборка трубопроводов из        100 м         0.150000    584.56        88   6026.67       904

         (=117)        чугунных канализационных труб

                       диаметром: 50 мм

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.320000                         87.26    900.52

                 1.1   Средний разряд работы 2.9                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.024000                        103.33      2.48

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.024000                        142.95      3.43

            999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.088500                                        

                       возвратных материалов

                       Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     64                 668

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     44                 452

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    32 ТЕРр65-4-1      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.060000    442.79        27   4550.00       273

         (=117)        умывальников и раковин

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.078000                         88.00    270.86

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.015600                        103.21      1.61

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.015600                        142.95      2.23

            999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.109200                                        

                       возвратных материалов

                       Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     19                 202

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     13                 137

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    33 ТЕРр65-4-3      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.020000    890.98        18   9150.00       183

         (=117)        моек

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.052000                         88.00    180.58

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.015800                        103.80      1.64

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.015800                        142.95      2.26

            999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.023600                                        

                       возвратных материалов

                       Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     13                 135

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      9                  92

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    34 ТЕРр65-4-2      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.070000    550.36        39   5657.14       396

         (=117)        унитазов и писсуаров

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.468800                         88.00    393.25

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.020300                        103.45      2.10

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.020300                        142.95      2.90

            999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.185500                                        

                       возвратных материалов

                       Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     28                 292

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     19                 198

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    35 ТЕР17-01001-18  Установка поддонов душевых:      10 компл      0.200000    272.28        54   1800.00       360

         (= 35)        стальных мелких

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.504700                         99.09    248.19

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.212500                         28.00      5.95

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.057500                        142.95      8.22

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.155000                        440.77     68.32

                       грузоподъемностью до 5 т

            101-1522   Электроды диаметром 5 мм э42а    т             0.000006                      28938.14      0.17

            101-1355   Цемент гипсоглиноземистый        т             0.000400                       5622.20      2.25

                       расширяющийся

            101-1669   Очес льняной                     кг            0.120000                         99.44     11.93

            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000280                      29384.67      8.23

                       ма-0115: мумия, сурик железный

            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000140                      39251.70      5.50

            300-0038   Болты с гайками и шайбами для    т             0.000020                      55316.94      1.11

                       санитарно-технических работ,

                       диаметром 10 мм

            101-0311   Каболка                          т             0.000140                      44139.86      6.18

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     29                 292

                       Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     18                 180

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    36 300-0539-       Поддоны душевые стальные         комплект      2.000000    384.10       768   1316.95      2634

         (= 35)        эмалированные мелкие пмс-2 с

                       уравнителем электрических

                       потенциалов, размером

                       800х800х158 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    37 -                                                                          384.10                              

         (=  0)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ           72210          15782        947        166

                                                                                             --------    --------

                                                                                                   91          2

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по   смете:                  РУБ           72210          15782        947        166

                                                                                             --------    --------

                                                                                                   91          2

       CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 РУБ            5175           1824        386

       накладные расходы                                РУБ            1547

       сметная прибыль                                  РУБ            1016

       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                20

       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                           1824

       ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   РУБ            7738

       CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                   РУБ           67035          13958        561

       накладные расходы                                РУБ           14364

       сметная прибыль                                  РУБ            9059

       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               148

       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                          14049

       ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                     РУБ           90458

 ======================================================================================================================

       Прямые затраты СМР                               РУБ                                  23128               72210

       индекс к прямым затратам                                                                       3.1222

        в  т.ч.         

        - основная з/п                                  РУБ                                   1530               15782

          индекс к основной зарплате                                                                 10.3150

        - эксплуатация машин и механизмов               РУБ                                    176                 947

          индекс к эксплуатации машин                                                                 5.3807

        -з/п машинистов                                 РУБ                                     10                  91

         индекс к зарплате машинистов                                                                 9.1000

        - материалы                                     РУБ                                  21419               55481

          индекс к  материалам                                                                        2.5903

       Накладные расходы                                РУБ                                   1545   10.2984     15911

       Сметная прибыль                                  РУБ                                    980   10.2806     10075

       Всего :                                          РУБ                                  25653    3.8279     98196

 ВСЕГО:                                                                                                          98196

 Изменение накладных расходов с 01.01.2005г. (к=0.94)            -0.0600                                          -955

 [3_2_13]

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                                 97241

 К ОПЛАТЕ :девяносто семь тысяч двести сорок один  РУБ

   Определитель - (=  0)  

   Плановые накопления -0.0000  (1)

   Определитель - (= 35)  

   Плановые накопления -0.7100  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

   Определитель - (= 43)  

   Плановые накопления -0.6000  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000

   Определитель - (=117)  

   Плановые накопления -0.5000  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7400

   Определитель - (=123)  

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7800

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На устройство слаботочных устройств  МДОУ детский сад № 43

пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района, Владимирской области

	                     №п
	Наименование материалов и работ 
	Ед.изм.          
	Кол-во 


	 
	           Радиофикация 
	
	

	1.
	Ввод абонентский с установкой коробок или азу со столба или стойки на стену 
	ввод
	1.0



	2.
	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт 

ТАМУ – 25 Т
	шт
	1.0



	3.      
	Коробка ответвительная на стене 

коробка ответвительная кр-63-5у5- 1 шт 
	шт
	1.0

	4.
	Коробка оконечная

коробка протяжная кп-2 – 1 шт  
	шт
	1.0

	5.
	Розетка штепсельная

розетки для радиотрансляционной сети рпв-1 
	шт
	2.0

	6.
	Провод трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным марки птпж 2х1,2 мм2
	м
	30.0



	
	 Телефонизация 
	
	

	7.
	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или азу со столба или стойки на стену 
	шт
	1.0

	8.
	Ввод в здание  в стальной трубе провод сечением до 16 мм2 количество проводов в линии 2 
	шт
	1.0

	9.
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2.5 мм2 

провод телефонный с медными жилами с пвх изоляцией  марки ЛТВ-П сеч.2х0.6 мм2 – 53 м 
	м
	50.0



	10.
	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами диаметром 25 мм 
	м
	48.0

	11.
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм 
	м
	40.0

	
	Телевидение 
	
	

	12.
	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного 
	шт 
	1.0



	13.
	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала каждого последующего 
	шт
	1.0



	14.
	Антенна г-образная 

антенна для приема телевизионных передач в системе коллективного пользования АТКГ для 1-5 каналов телевизионного вещания – 1 шт 


	шт
	1.0



	15.
	Коробка кабельная  разветвительная 
	шт
	1.0

	16.
	Отдельно устанавливаемый усилитель 
	шт
	1.0

	17.
	Настройка ТВ усилителя с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для канала одного

усилитель ОТУ-2-2 
	шт
	1.0



	18.
	Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для канала одного
	шт 
	1.0

	19.
	То же, каждого последующего  
	шт
	1.0

	20.
	Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для канала одного 
	шт
	1.0

	21.
	То же, каждого последующего 
	шт
	1.0

	22.
	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного 
	шт
	1.0

	23.
	То же, каждого последующего 
	шт
	1.0

	24.


	Прокладка кабеля массой 1м до 1 кг в трубе

кабель рк75-4-15 гост 11326.22-79 
	м
	32.0



	25.
	Коробка ответвительная на стене 

коробка ответвительная кр-63-5у5
	шт
	2.0



	26.
	Труба по установленным конструкциям с креплением накладными скобами диаметром 25 мм 
	м
	12.0




     Управление образования администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район, Владимирской области 

                      (наименование стройки)

                    ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05

                       (локальная ресурсная смета)

      на слаботочные устройства__________________________________________

                (наименование работ и затрат, наименование объекта)

     МДОУ детский сад № 43 пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

     Основание: дефектная ведомость______________________________________

     Сметная стоимость     105.429 тыс.руб.______________________________

     Средства на оплату труда      32.569 тыс.руб._______________________

     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009г.

 ______________________________________________________________________________________________________________________

      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |

 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|

 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |

      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |

      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|

      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |

      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |

      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         1 Радиофикация

     1 ТЕРм10-06034-19 Ввод абонентский или групповой   ввод          1.000000    264.18       264   1201.00      1201

         (= 56)        с установкой коробок или азу со 

                       столба или стойки на стену

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.700000                         80.24    216.65

                 1.1   Средний разряд работы 2.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.513000                        113.47     58.21

              170300   Машины монтажные для выполнения  маш.-ч        0.513000                        468.23    240.20

                       работ при прокладке и монтаже

                       кабеля на базе автомобиля газ-66

            101-0219   Гипс                             т             0.001800                       3485.02      6.27

            101-0813   Проволока стальная               т             0.001250                      27050.59     33.81

                       низкоуглеродистая разного

                       назначения оцинкованная

                       диаметром 3.0 мм

            110-0040   Изоляторы линейные штыревые      100 шт        0.300000                       2067.58    620.27

                       типа тф-12

            110-9160   Крюки                            кг            0.042000                         17.21      0.72

            500-9096   Коробки разветвительные          шт            1.000000                         14.21     14.21

            500-9826   Сжимы соединительные             100 шт        0.020000                        168.09      3.36

            507-0733   Провода трансляционные с двумя   1000м         0.006000                       6475.68     38.85

                       токопроводящими жилами из

                       оцинкованной стальной

                       проволоки, уложенными

                       параллельно в одной плоскости,

                       изолированные

                       поливинилхлоридным пластикатом, 

                       с плоским разделительным

                       основанием марки птвж сечением

                       2х1,2 мм2

            500-9755   Комплекты монтажных материалов   100 шт        0.010000                       1230.00     12.30

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                   14.60

                       Накладные расходы - 1.0000       РУБ                                     27                 275

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     18                 179

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2 ТЕРм10-04101-5  Трансформатор абонентский        шт.           1.000000     35.17        35    286.00       286

         (= 57)        мощностью до 25 вт,

                       устанавливаемый на:  столбе или 

                       трубостойке

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.700000                         99.09    267.54

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

            544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.001000                        188.85      0.19

                       поликасиновом компаунде марки

                       лсэпл, шириной 20-30 мм,

                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм

                       включительно

            110-0014   Глухари                          100 шт        0.011000                        397.18      4.37

            507-0812   Провода с медной гибкой жилой с  1000 м        0.002000                       6310.26     12.62

                       резиновой изоляцией, в оплетке

                       из хлопчатобумажной пряжи,

                       пропитанной противогнилостным

                       составом марки пргн сечением

                       1х2,5 мм2

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.34

                       Накладные расходы - 0.9200       РУБ                                     24                 247

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     17                 174

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3 511-4002-33     Трансформаторы абонентские       шт.           1.000000    219.21       219   1122.35      1122

         (= 78)        унифицированные, тип ТАМУ-25Т

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4 ТЕРм10-08019-1  Коробка ответвительная на стене  шт.           1.000000      6.98         7     69.00        69

         (= 78)        Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.675000                        100.57     67.88

                 1.1   Средний разряд работы 4.1                                                                      

            101-0219   Гипс                             т             0.000050                       3485.02      0.17

            101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000010                      35555.52      0.36

                       4х40 мм

            101-0812   Проволока стальная               т             0.000010                      29851.95      0.30

                       низкоуглеродистая разного

                       назначения оцинкованная

                       диаметром 1.6 мм

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.02

                       Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                      6                  54

                       Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                      4                  41

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5 512-3048-33     Коробка разветвительная кр-63-5  шт            1.000000     90.44        90    463.05       463

         (= 78)        у5

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     6 ТЕРм10-06037-12 Коробка оконечная                100 шт.       0.010000   1900.83        19   5400.00        54

         (= 56)        Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.333720                         91.33     30.48

                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      

            113-0211   Эмаль эп-140 защитная            т             0.000200                      98897.10     19.78

            101-0985   Сортовой и фасонный              т             0.000060                      27050.59      1.62

                       горячекатаный прокат из стали

                       углеродистой обыкновенного

                       качества полосовой, толщиной

                       10-75 мм при ширине 100-200 мм, 

                       сталь марки ст6сп

            101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.020000                         88.29      1.77

                   5   Масса оборудования               100 шт.       0.000300                                        

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.46

                       Накладные расходы - 1.0000       РУБ                                      3                  30

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      2                  20

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7 500-9002-015    Коробки протяжные кп-2           шт            1.000000     20.10        20     41.80        42

         (= 78)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8 ТЕРм10-04066-7  Розетка штепсельная              шт.           2.000000     12.12        24    121.50       243

         (= 57)        Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.700000                         88.00    237.60

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

            544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.002000                        188.85      0.38

                       поликасиновом компаунде марки

                       лсэпл, шириной 20-30 мм,

                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм

                       включительно

            522-0077   Припои оловянно-свинцовые        кг            0.004000                        559.97      2.24

                       бессурьмянистые марки пос30

            101-2073   Нитки суровые                    кг            0.004000                        406.48      1.63

            411-0041   Электроэнергия                   кВт-ч         0.024000                          2.69      0.06

            101-1665   Лак электроизоляционный 318      кг            0.004000                         84.21      0.34

                   5   Масса оборудования               100 шт.       0.000200                                        

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.09

                       Накладные расходы - 0.9200       РУБ                                     21                 219

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     15                 155

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9 500-9013-011    Розетки для радиотрансляционной  шт.           2.000000     12.30        25     28.60        57

         (= 78)        сети рпв-1

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    10 ТЕРм10-08005-2  Провод двух- и трехжильный с     100 м         0.300000   2684.76       805   6160.00      1848

         (= 78)        разделительным основанием по

                       стенам и потолкам,

                       прокладываемый по основаниям:

                       кирпичным

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      11.745000                         96.87   1137.74

                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      

              330206   Дрели электрические              маш.-ч        2.332800                          3.82      8.91

            101-0219   Гипс                             т             0.000360                       3485.02      1.25

            101-2206   Дюбели пластмассовые с шурупами  10 шт         7.200000                         47.28    340.42

                       12х70 мм

            500-9031   Скобы                            10 шт         7.200000                         43.64    314.21

            101-0329   Клей 88-са                       кг            0.302400                         93.41     28.25

            500-9264   Трубки полихлорвиниловые         кг            0.036000                         95.61      3.44

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                   13.75

                       Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     88                 910

                       Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     66                 683

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    11 507-3023-33     Провод однопарный с двумя        1000м         0.030600   1479.35        45   2440.68        75

         (= 78)        токопроводящими жилами из

                       оцинкованной стали,

                       изолированными полиэтиленом

                       высокого давления, с

                       разделительным основанием марки 

                       птпж сечением 2х1,2 мм2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ            5460           1959        249         22

                                                                                             --------    --------

                                                                                                   58          1

                         2 Телефонизация

    12 ТЕРм10-06034-19 Ввод абонентский или групповой   ввод          1.000000    264.18       264   1201.00      1201

         (= 56)        с установкой коробок или азу со 

                       столба или стойки на стену

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.700000                         80.24    216.65

                 1.1   Средний разряд работы 2.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.513000                        113.47     58.21

              170300   Машины монтажные для выполнения  маш.-ч        0.513000                        468.23    240.20

                       работ при прокладке и монтаже

                       кабеля на базе автомобиля газ-66

            101-0219   Гипс                             т             0.001800                       3485.02      6.27

            101-0813   Проволока стальная               т             0.001250                      27050.59     33.81

                       низкоуглеродистая разного

                       назначения оцинкованная

                       диаметром 3.0 мм

            110-0040   Изоляторы линейные штыревые      100 шт        0.300000                       2067.58    620.27

                       типа тф-12

            110-9160   Крюки                            кг            0.042000                         17.21      0.72

            500-9096   Коробки разветвительные          шт            1.000000                         14.21     14.21

            500-9826   Сжимы соединительные             100 шт        0.020000                        168.09      3.36

            507-0733   Провода трансляционные с двумя   1000м         0.006000                       6475.68     38.85

                       токопроводящими жилами из

                       оцинкованной стальной

                       проволоки, уложенными

                       параллельно в одной плоскости,

                       изолированные

                       поливинилхлоридным пластикатом, 

                       с плоским разделительным

                       основанием марки птвж сечением

                       2х1,2 мм2

            500-9755   Комплекты монтажных материалов   100 шт        0.010000                       1230.00     12.30

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                   14.60

                       Накладные расходы - 1.0000       РУБ                                     27                 275

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     18                 179

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    13 ТЕРм8-02374-1   Ввод в здание в стальной трубе,  шт.           1.000000    626.07       626   2287.00      2287

         (= 85)        провод сечением до 16 мм2,

                       количество проводов в линии:2

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.333500                        107.97    467.89

                 1.1   Средний разряд работы 4.6                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.780000                        131.81    498.26

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.006750                        583.46      3.94

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования

                       10 т

              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.006750                        501.93      3.39

                       грузоподъемностью до 8 т

              031050   Вышки телескопические 25 м       маш.-ч        3.766500                        468.09   1763.06

            101-0813   Проволока стальная               т             0.000640                      27050.59     17.31

                       низкоуглеродистая разного

                       назначения оцинкованная

                       диаметром 3.0 мм

            101-1977   Болты строительные с гайками и   кг            0.020000                         31.75      0.64

                       шайбами

            101-1786   Лак битумный бт-123              т             0.000012                      26629.87      0.32

            500-9061   Втулки изолирующие               шт            4.000000                          0.94      3.76

            101-9460   Лента пхв -30х4                  кг            0.040000                         15.36      0.61

            101-9852   Краска                           кг            0.130000                        197.15     25.63

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.97

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     91                 918

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     62                 628

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    14 ТЕРм8-02412-1   Провод первый одножильный или    100 м         0.500000    481.74       241   1202.00       601

         (= 85)        многожильный в общей оплетке,

                       суммарное сечение, мм2, до:2,5

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.786750                         96.87    366.82

                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.013500                         65.93      0.89

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.006750                        583.46      3.94

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования

                       10 т

              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.006750                        501.93      3.39

                       грузоподъемностью до 8 т

            101-1764   Тальк молотый сорт 1             т             0.000215                       5427.74      1.17

            500-9061   Втулки изолирующие               шт            6.100000                          0.94      5.73

            544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.080000                        188.85     15.11

                       поликасиновом компаунде марки

                       лсэпл, шириной 20-30 мм,

                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм

                       включительно

            500-9041   Сжимы ответвительные             100 шт        0.155000                       1085.88    168.31

            500-9140   Гильзы соединительные            100 шт        0.025000                        844.27     21.11

            500-9056   Колпачки изолирующие             10 шт         0.400000                         21.14      8.46

            500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.001000                        238.17      0.24

            101-9852   Краска                           кг            0.010000                        197.15      1.97

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    4.44

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     34                 350

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     23                 239

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    15 507-3018-33     Провода  линейные телефонные, с  1000 м        0.053000   1295.13        69   2460.68       130

         (= 85)        медными паралельно уложенными

                       жилами, с пвх изоляцией  марки

                       лтв-п сечением 2х0,6 мм2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    16 ТЕРм8-02409-1   Труба по установленным           100 м         0.480000   2655.69      1275   9447.92      4535

         (= 85)        конструкциям, по стенам и

                       колоннам с креплением скобами,

                       диаметр, мм, до:25

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.422400                         96.87   1493.97

                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       10.368000                        112.96   1171.16

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.071280                        583.46     41.59

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования

                       10 т

              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.071280                        501.93     35.78

                       грузоподъемностью до 8 т

              030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч       10.238400                        147.93   1514.57

                       высотой подъема 10 м

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.749600                         32.06     56.09

                       дуговой (постоянного тока)

              331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        3.136320                          5.13     16.09

            500-9070   Патрубки                         10 шт         0.864000                        292.00    252.29

            500-9061   Втулки изолирующие               шт            8.640000                          0.94      8.12

            500-9031   Скобы                            10 шт         3.216000                         43.64    140.35

            500-9030   Заглушки                         10 шт         0.480000                         33.83     16.24

            101-0813   Проволока стальная               т             0.001008                      27050.59     27.27

                       низкоуглеродистая разного

                       назначения оцинкованная

                       диаметром 3.0 мм

            101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            0.460800                         34.15     15.74

            113-9042   Клей бмк-5к                      кг            0.096000                         54.40      5.22

            101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         6.432000                        129.36    832.04

            101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         6.432000                          8.17     52.55

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                   27.00

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    252                2532

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    172                1732

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    17 103-0003-       Трубы стальные сварные           м            48.000000     15.39       739     51.16      2456

         (= 85)        водогазопроводные с резьбой

                       черные легкие (неоцинкованные)

                       диаметр условного прохода 25

                       мм, толщина стенки 2.8 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    18 ТЕРм8-02472-8   Проводник заземляющий открыто    100 м         0.400000   1596.94       639   5980.00      2392

         (= 85)        по строительным основаниям из

                       круглой стали диаметром, мм:8

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.854000                         96.87   1051.43

                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.118800                         65.99      7.84

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.059400                        583.46     34.66

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования

                       10 т

              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.059400                        501.93     29.81

                       грузоподъемностью до 8 т

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.814400                         32.06     58.17

                       дуговой (постоянного тока)

            500-9031   Скобы                            10 шт         0.600000                         43.64     26.18

            101-9852   Краска                           кг            0.800000                        197.15    157.72

            500-9105   Держатели светильника            10 шт         5.360000                         88.94    476.72

            101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         3.280000                        129.36    424.30

            101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         3.280000                          8.17     26.80

            101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            0.360000                         34.15     12.29

            101-1613   Сталь углеродистая               т             0.001600                      24843.65     39.75

                       обыкновенного качества, марка

                       стали вст3пс5-1, круглая

                       диаметром 8 мм

            101-1627   Сталь углеродистая               т             0.001600                      19265.45     30.82

                       обыкновенного качества, марка

                       стали вст3пс5, листовая

                       толщиной 4-6 мм

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                   23.89

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     98                1006

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     67                 688

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ           13602           3597       3804         37

                                                                                             --------    --------

                                                                                                 1736         15

                         3 Телевидение

    19 ТЕРм10-05001-1  Определение в пределах           проектна      1.000000    598.02       598   6153.00      6153

         (= 57)        проектной зоны места установки

                       постоянной антенны,

                       обеспечивающего качественный

                       прием телевидения на 4-х

                       каналах с монтажом и демонтажем 

                       измерительной антенны с

                       измерением величины уровня,

                       определением качества

                       телевизионного сигнала на входе 

                       головной усилительной станции

                       для канала: одного

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      57.780000                        106.49   6152.99

                 1.1   Средний разряд работы 4.5                                                                      

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                        

                       Накладные расходы - 0.9200       РУБ                                    550                5661

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    389                3999

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    20 ТЕРм10-05001-2  Определение в пределах           проектна      1.000000    451.32       451   4644.00      4644

         (= 57)        проектной зоны места установки

                       постоянной антенны,

                       обеспечивающего качественный

                       прием телевидения на 4-х

                       каналах с монтажом и демонтажем 

                       измерительной антенны с

                       измерением величины уровня,

                       определением качества

                       телевизионного сигнала на входе 

                       головной усилительной станции

                       для канала:  каждого

                       последующего

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      43.605000                        106.49   4643.50

                 1.1   Средний разряд работы 4.5                                                                      

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                        

                       Накладные расходы - 0.9200       РУБ                                    415                4272

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    293                3019

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    21 ТЕРм10-07001-2  Антенна г-образная               антенна       1.000000   1710.45      1710   8583.00      8583

         (= 47)        Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      24.435000                         96.87   2367.02

                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      

            101-0849   Пластина резиновая рулонная      кг            0.100000                         61.33      6.13

                       вулканизированная

            101-1482   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000010                      28217.47      0.28

                       5х70 мм

            101-1714   Болты строительные с гайками и   т             0.000670                      40748.42     27.30

                       шайбами

            102-0057   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.020000                       3885.55     77.71

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       32-40 мм III сорта

            110-0138   Канаты спиральные типа тк        10 м          2.200000                       1349.30   2968.46

                       конструкции 1х19 (1+6+12) +1

                       о.с., канат оцинкованный из

                       проволоки марки в,

                       маркировочная группа 1570 н/мм2 

                       и менее, диаметр каната 6,1 мм

            110-0187   Изоляторы такелажные ито-20-VI   шт            6.000000                         36.73    220.38

            110-0209   Траверсы одноштыревые,           шт            1.000000                        244.84    244.84

                       пропитанные, оснащенные, длина

                       1250+550 мм (сосновый брус сеч. 

                       100х80 мм, пропитаны

                       антисептиками, оснащены штырем

                       и хомутом)

            110-0210   Траверсы деревянные,             шт.           1.000000                         74.85     74.85

                       пропитанные, длина 550 мм

            110-0213   Хомут для крепления траверс      шт.           3.000000                         38.50    115.50

                       окрашенный

            110-0228   Проволока стальная оцинкованная  т             0.000100                      29851.95      2.99

                       перевязочная для воздушных

                       линий связи, диаметр 2 мм

            111-0107   Изолятор фарфоровый типа тф-20   100 шт        0.010000                       1811.67     18.12

            507-0475   Провода неизолированные медные   1000 м        0.045000                      32472.25   1461.25

                       гибкие марки мг, сечением 10

                       мм2, с числом проволок 49 и

                       номинальным диаметром проволоки 

                       0,52 мм

            509-0008   Проволока биметаллическая        т             0.002500                     145302.95    363.26

                       сталемедная марки бсм-1

                       диаметром 4,0 мм2

            551-0023   Ролик подвесной (кс-030)         шт.           1.000000                        181.74    181.74

            551-0214   Зажим плашечный для              шт.           2.000000                         85.96    171.92

                       заземляющего провода (кс-066-2)

            551-0239   Скоба крепления троса (кс-162)   шт.           4.000000                          7.53     30.12

            551-0450   Коуш для медных проводов         шт.          12.000000                         10.14    121.68

                       (кс-063)

            551-1073   Колпачки полиэтиленовые          шт.           1.000000                          7.58      7.58

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                  121.88

                       Накладные расходы - 0.9200       РУБ                                    212                2178

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    115                1184

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    22 110-0260-33     Антенны для приема               шт.           1.000000    399.55       400   3389.83      3390

         (= 78)        телевизионных передач в системе 

                       коллективного пользования аткг

                       для 1-5 каналов телевизионного

                       вещания

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    23 ТЕРм10-04066-4  Коробка кабельная                шт.           1.000000     53.37        53    495.00       495

         (= 57)        соединительная или

                       разветвительная

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.400000                         88.00    475.20

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

            544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.005000                        188.85      0.94

                       поликасиновом компаунде марки

                       лсэпл, шириной 20-30 мм,

                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм

                       включительно

            111-0109   Бирки маркировочные              100 шт.       0.060000                         83.74      5.02

                       пластмассовые

            522-0076   Припои оловянно-свинцовые        кг            0.010000                        539.49      5.39

                       бессурьмянистые марки пос40

            101-2073   Нитки суровые                    кг            0.010000                        406.48      4.06

            411-0041   Электроэнергия                   кВт-ч         0.060000                          2.69      0.16

            544-0150   Прессшпан листовой, марки а      кг            0.050000                         73.00      3.65

            101-1665   Лак электроизоляционный 318      кг            0.010000                         84.21      0.84

                   5   Масса оборудования               100 шт.       0.001000                                        

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.40

                       Накладные расходы - 0.9200       РУБ                                     42                 437

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     30                 309

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    24 1601-2493       Коробка антенная (для            компл         1.000000      3.56         4     94.13        94

         (= 78)        подключения кабеля снижения к

                       приемной тв антенне

                       типа"волновой канал"атгк

                       диап.частот 48,5-100 или

                       174-230 мгцйкоэффиц.бегущей

                       волны в кабеле снижения,

                       подключенном к коробке с

                       300-омным эквивалентом

                       петлевого вибратора 0,7

                       габарит. размеры, мм 80х80х115) 

                       =ак-1й27-20-2190-78 ту==

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    25 ТЕРм10-02016-7  Отдельно устанавливаемый:        шт.           1.000000    276.43       276   2392.00      2392

         (= 78)        усилитель дуплексный или

                       абонентский

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      18.225000                        113.88   2075.46

                 1.1   Средний разряд работы 5.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.742500                         98.40     73.06

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.742500                        380.48    282.51

            101-2206   Дюбели пластмассовые с шурупами  10 шт         0.400000                         47.28     18.91

                       12х70 мм

            101-1977   Болты строительные с гайками и   кг            0.080000                         31.75      2.54

                       шайбами

            101-1959   Краски водоэмульсионные          т             0.000020                      27548.13      0.55

                       вэак-1180

            101-1963   Канифоль сосновая                кг            0.010000                         54.55      0.55

            544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.010000                        188.85      1.89

                       поликасиновом компаунде марки

                       лсэпл, шириной 20-30 мм,

                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм

                       включительно

            522-0076   Припои оловянно-свинцовые        кг            0.010000                        539.49      5.39

                       бессурьмянистые марки пос40

            110-0113   Скрепы 10х2                      кг            0.030000                         28.90      0.87

            500-9264   Трубки полихлорвиниловые         кг            0.010000                         95.61      0.96

            113-0379   Спирт этиловый ректификованный   кг            0.002400                         74.40      0.18

                       технический, сорт I

            101-1665   Лак электроизоляционный 318      кг            0.020000                         84.21      1.68

                   5   Масса оборудования               100 шт.       0.003000                                        

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.67

                       Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    167                1718

                       Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                    125                1289

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    26 ТЕРм10-05001-16 Настройка тв усилителя в         усилител      1.000000     39.83        40    410.00       410

         (= 57)        домовой распределительной сети

                       на один тв канал

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.847500                        106.49    409.72

                 1.1   Средний разряд работы 4.5                                                                      

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                        

                       Накладные расходы - 0.9200       РУБ                                     37                 377

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     26                 267

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    27 1601-50053      Усилитель оту-2-2                шт.           1.000000     75.53        76    292.00       292

         (= 78)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    28 ТЕРм10-05001-8  Измерение на выходе антенны с    измерени      1.000000    132.75       133   1366.00      1366

         (= 57)        разделкой и подключением кабеля 

                       к антенне и канальному фильтру, 

                       для канала:  одного

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      12.825000                        106.49   1365.73

                 1.1   Средний разряд работы 4.5                                                                      

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                        

                       Накладные расходы - 0.9200       РУБ                                    122                1257

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     86                 888

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    29 ТЕРм10-05001-9  Измерение на выходе антенны с    измерени      1.000000    106.19       106   1093.00      1093

         (= 57)        разделкой и подключением кабеля 

                       к антенне и канальному фильтру, 

                       для канала:  каждого

                       последующего

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.260000                        106.49   1092.59

                 1.1   Средний разряд работы 4.5                                                                      

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                        

                       Накладные расходы - 0.9200       РУБ                                     98                1006

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     69                 710

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    30 ТЕРм10-05001-14 Подключение домовой              подключе      1.000000    199.81       200   2056.00      2056

         (= 57)        распределительной сети к

                       магистральной линии с

                       комплексом измерений для

                       канала:  одного

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      19.305000                        106.49   2055.79

                 1.1   Средний разряд работы 4.5                                                                      

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                        

                       Накладные расходы - 0.9200       РУБ                                    184                1892

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    130                1336

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    31 ТЕРм10-05001-15 Подключение домовой              подключе      1.000000    185.84       186   1912.00      1912

         (= 57)        распределительной сети к

                       магистральной линии с

                       комплексом измерений для

                       канала:  каждого последующего

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      17.955000                        106.49   1912.03

                 1.1   Средний разряд работы 4.5                                                                      

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                        

                       Накладные расходы - 0.9200       РУБ                                    171                1759

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    121                1243

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    32 ТЕРм10-05001-17 Сдача работ с контрольными       измерени      1.000000     66.37        66    683.00       683

         (= 57)        измерениями для канала:  одного

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.412500                        106.49    682.87

                 1.1   Средний разряд работы 4.5                                                                      

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                        

                       Накладные расходы - 0.9200       РУБ                                     61                 628

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     43                 444

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    33 ТЕРм10-05001-18 Сдача работ с контрольными       измерени      1.000000     39.83        40    410.00       410

         (= 57)        измерениями для канала: 

                       каждого последующего

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.847500                        106.49    409.72

                 1.1   Средний разряд работы 4.5                                                                      

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                        

                       Накладные расходы - 0.9200       РУБ                                     37                 377

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     26                 267

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    34 ТЕРм8-02148-1   Кабель массой 1 м, кг, до:1 в    100 м         0.320000    895.86       287   3478.13      1113

         (= 85)        трубе

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.356800                         99.09    530.81

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.632960                        103.68    169.31

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.168480                        583.46     98.30

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования

                       10 т

              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.168480                        501.93     84.57

                       грузоподъемностью до 8 т

              030203   Домкраты гидравлические          маш.-ч        1.296000                          4.16      5.39

                       грузоподъемностью 63 т

              030408   Лебедки электрические тяговым    маш.-ч        1.296000                        215.64    279.47

                       усилием 156,96 (16) кн (т)

            500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.001312                        238.17      0.31

            500-9623   Лента к226                       100 м         0.003072                        236.72      0.73

            500-9101   Кнопки монтажные                 1000 шт       0.002662                         28.32      0.08

            101-0813   Проволока стальная               т             0.000013                      27050.59      0.35

                       низкоуглеродистая разного

                       назначения оцинкованная

                       диаметром 3.0 мм

            101-0865   Роли свинцовые марки с1          т             0.000256                      78504.58     20.10

                       толщиной 1.0 мм

            522-0077   Припои оловянно-свинцовые        кг            0.160000                        559.97     89.60

                       бессурьмянистые марки пос30

            101-1786   Лак битумный бт-123              т             0.000019                      26629.87      0.51

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    2.23

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     66                 665

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     45                 455

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    35 ТЕРм10-08019-1  Коробка ответвительная на стене  шт.           2.000000      6.98        14     69.00       138

         (= 78)        Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.350000                        100.57    135.77

                 1.1   Средний разряд работы 4.1                                                                      

            101-0219   Гипс                             т             0.000100                       3485.02      0.35

            101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000020                      35555.52      0.71

                       4х40 мм

            101-0812   Проволока стальная               т             0.000020                      29851.95      0.60

                       низкоуглеродистая разного

                       назначения оцинкованная

                       диаметром 1.6 мм

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.03

                       Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     10                 109

                       Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                      8                  82

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    36 512-3048-33     Коробка разветвительная кр-63-5  шт            1.000000     90.44        90    463.05       463

         (= 78)        у5

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    37 505-0066-       Кабель рк 75- 4-15, гост         1000 м        0.032000   2803.13        90   9110.17       292

         (= 85)        11326.22-79

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    38 ТЕРм8-02409-1   Труба по установленным           100 м         0.120000   2655.69       319   9441.67      1133

         (= 85)        конструкциям, по стенам и

                       колоннам с креплением скобами,

                       диаметр, мм, до: 25

                       Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

                       Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

                       Кт2 = 1.350 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.855600                         96.87    373.49

                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.592000                        112.96    292.79

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.017820                        583.46     10.40

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования

                       10 т

              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.017820                        501.93      8.94

                       грузоподъемностью до 8 т

              030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        2.559600                        147.93    378.64

                       высотой подъема 10 м

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.437400                         32.06     14.02

                       дуговой (постоянного тока)

              331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        0.784080                          5.13      4.02

            500-9070   Патрубки                         10 шт         0.216000                        292.00     63.07

            500-9061   Втулки изолирующие               шт            2.160000                          0.94      2.03

            500-9031   Скобы                            10 шт         0.804000                         43.64     35.09

            500-9030   Заглушки                         10 шт         0.120000                         33.83      4.06

            101-0813   Проволока стальная               т             0.000252                      27050.59      6.82

                       низкоуглеродистая разного

                       назначения оцинкованная

                       диаметром 3.0 мм

            101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            0.115200                         34.15      3.93

            113-9042   Клей бмк-5к                      кг            0.024000                         54.40      1.31

            101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         1.608000                        129.36    208.01

            101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         1.608000                          8.17     13.14

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    6.75

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     63                 633

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     43                 433

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    39 103-0003        Труба по установленным           м            12.000000     15.39       185     51.16       614

         (= 85)        конструкциям, по стенам и

                       колоннам с креплением скобами,

                       диаметр, мм, до: 25

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ           37726          24684       1167        519

                                                                                             --------    --------

                                                                                                  535        198

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по   смете:                  РУБ           56788          30240       5220        578

                                                                                             --------    --------

                                                                                                 2329        214

       CТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ                        РУБ           56788          30240       5220

       накладные расходы                                РУБ           29785

       сметная прибыль                                  РУБ           20643

       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               792

       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                          32569

       ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ                          РУБ          107216

 ======================================================================================================================

       Прямые затраты СМР                               РУБ                                  10730               56788

       индекс к прямым затратам                                                                       5.2925

        в  т.ч.         

        - основная з/п                                  РУБ                                   2939               30240

          индекс к основной зарплате                                                                 10.2892

        - эксплуатация машин и механизмов               РУБ                                   1452                5220

          индекс к эксплуатации машин                                                                 3.5950

        -з/п машинистов                                 РУБ                                    238                2329

         индекс к зарплате машинистов                                                                 9.7857

        - материалы                                     РУБ                                   6341               21328

          индекс к  материалам                                                                        3.3635

       Накладные расходы                                РУБ                                   2906   10.2495     29785

       Сметная прибыль                                  РУБ                                   2013   10.2548     20643

       Всего :                                          РУБ                                  15649    6.8513    107216

 ВСЕГО:                                                                                                         107216

 Изменение накладных расходов с 01.01.2005г. (к=0.94)            -0.0600                                         -1787

 [3_2_13]

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                                105429

 К ОПЛАТЕ :сто пять тысяч четыреста двадцать девять  РУБ

   Определитель - (= 47)  

   Плановые накопления -0.5000  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9200

   Определитель - (= 56)  

   Плановые накопления -0.6500  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000

   Определитель - (= 57)  

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9200

   Определитель - (= 78)  

   Плановые накопления -0.6000  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

   Определитель - (= 85)  

   Плановые накопления -0.6500  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт дорожек и тротуаров МДОУ детский сад № 43

пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района, Владимирской области
	№п/ 
	Наименование материалов и работ 
	        Ед.изм. 
	Кол-во 

	1.   
	Планировка плдощади бульдозерами мошностью 59 (80) кВт (л.с) 


	 м2
	416.0

	2.     
	Устройство подстилающих и выравнивающий слоев оснований: из песка (площадка( 


	м
	4.1



	3.
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укладке щебня однослойных 


	м2
	23.0



	4


	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором 
	м2 
	23.0



	5.
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 


	м
	19.2

	6.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 


	м3
	20.2

	7.
	Устройство покрытий толщиной 15 см щебень однослойных


	м2
	120.0

	8.
	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых 
	м2
	120.0



	9.
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 
	м
	20.0




Управление образования администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район

     Владимирской области 

                      (наименование стройки)

                    ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01___

                       (локальная ресурсная смета)

      на устройство дорожек и тротуаров МДОУ «Детский сад № 43» пос. Иванищи, администрации муниципального образования 

      пос.Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

                (наименование работ и затрат, наименование объекта)

     МДОУ «Детский сад № 43» пос.Иванищи, Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

     Основание: дефектная ведомость______________________________________

     Сметная стоимость     118.903 тыс.руб.______________________________

     Средства на оплату труда       7.897 тыс.руб._______________________

     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009г. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |

 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|

 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |

      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |

      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|

      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |

      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |

      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1 ТЕР1-01036-1    Планировка площадей              1000 м2       4.160000     29.16       121    181.49       755

         (=  1)        бульдозерами мощностью: 59 (80) 

                       квт (л.с.)

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.976000                        132.05    260.93

              070148   Бульдозеры при работе на других  маш.-ч        1.976000                        382.16    755.15

                       видах строительства (кроме

                       водохозяйственного) 59 (80) квт 

                       (л.с.)

                       Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     23                 224

                       Сметная прибыль   - 0.4300       РУБ                                     12                 112

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2 ТЕР27-04001-1   Устройство подстилающих и        100 м3        0.041000   2836.51       116  13780.49       565

         (= 44)        выравнивающих слоев оснований:
 

                       из песка

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.741198                         82.60     61.22

                 1.1   Средний разряд работы 2.3                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.711350                        125.14     89.02

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.219863                        380.48     83.65

              120202   Автогрейдеры среднего типа 99    маш.-ч        0.090713                        733.72     66.56

                       (135) квт (л.с.)

              120911   Катки дорожные самоходные на     маш.-ч        0.362850                        915.86    332.32

                       пневмоколесном ходу 30 т

              121601   Машины поливомоечные, 6000 л     маш.-ч        0.037925                        508.90     19.30

            411-0001   Вода                             м3            0.205000                         11.18      2.29

                       Накладные расходы - 1.4200       РУБ                                     21                 213

                       Сметная прибыль   - 0.8100       РУБ                                     12                 122

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3 408-0122        Песок природный для              м3            4.110000     78.25       322    307.23      1263

         (= 44)        строительных работ средний

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4 ТЕР27-04014-1   Устройство покрытий толщиной 15  1000 м2       0.023000  20838.83       479 178000.00      4094

         (= 44)        см при укатке щебня с пределом

                       прочности на сжатие до 68,6 мпа 

                       (700 кгс/см2):  однослойных

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.466388                         85.71    125.68

                 1.1   Средний разряд работы 2.7                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.118663                        128.04    143.23

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.119888                        380.48     45.61

              070149   Бульдозеры при работе на других  маш.-ч        0.074463                        461.07     34.33

                       видах строительства (кроме

                       водохозяйственного) 79 (108)

                       квт (л.с.)

              120202   Автогрейдеры среднего типа 99    маш.-ч        0.011788                        733.72      8.65

                       (135) квт (л.с.)

              120906   Катки дорожные самоходные        маш.-ч        0.226263                        363.04     82.14

                       гладкие 8 т

              120907   Катки дорожные самоходные        маш.-ч        0.554013                        550.28    304.86

                       гладкие 13 т

              121601   Машины поливомоечные, 6000 л     маш.-ч        0.096313                        508.90     49.01

              121803   Распределители каменной мелочи   маш.-ч        0.035938                        681.64     24.50

            408-0024   Щебень из природного камня для   м3            4.347000                        671.51   2919.05

                       строительных работ марка 400,

                       фракция 40-70 мм

            408-0021   Щебень из природного камня для   м3            0.230000                        863.66    198.64

                       строительных работ марка 400,

                       фракция 5(3)-10 мм

            408-0022   Щебень из природного камня для   м3            0.345000                        858.96    296.34

                       строительных работ марка 400,

                       фракция 10-20 мм

            411-0001   Вода                             м3            0.460000                         11.18      5.14

                       Накладные расходы - 1.4200       РУБ                                     38                 382

                       Сметная прибыль   - 0.8100       РУБ                                     22                 218

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5 ТЕР27-07003-1   Устройство бетонных плитных      100 м2        0.230000   1063.71       245   7330.43      1686

         (= 44)        тротуаров с заполнением швов: 

                       цементным раствором

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      13.203840                         84.16   1111.24

                 1.1   Средний разряд работы 2.5                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.278875                         55.83     15.57

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.117875                        510.05     60.12

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              122801   Виброплита с двигателем          маш.-ч        1.762375                        230.62    406.44

                       внутреннего сгорания

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.161000                        440.77     70.96

                       грузоподъемностью до 5 т

            402-0011   Раствор готовый кладочный        м3            0.011500                       3244.04     37.31

                       цементно-известковый, марка 10

                       Накладные расходы - 1.4200       РУБ                                    155                1600

                       Сметная прибыль   - 0.8100       РУБ                                     88                 913

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     6 440-9136-693    Плитки тротуарные пд-4           шт.          92.000000     22.00      2024    114.69     10551

         (= 44)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7 ТЕР27-02010-2   Установка бортовых камней        100 м         0.192000   4966.09       953  34255.21      6577

         (= 44)        бетонных:  при других видах

                       покрытий

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      16.798464                         87.26   1465.83

                 1.1   Средний разряд работы 2.9                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.172800                        124.71     21.55

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.163200                        510.05     83.24

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.009600                        440.77      4.23

                       грузоподъемностью до 5 т

            401-0006   Бетон тяжелый, класс в 15 (м200) м3            1.132800                       4317.10   4890.41

            402-0004   Раствор готовый кладочный        м3            0.011520                       3727.76     42.94

                       цементный, марка 100

            102-0038   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.032640                       2594.40     84.68

                       брусья необрезные длиной 4-6.5

                       м, все ширины, толщиной 100,

                       125 мм IV сорта

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000192                      29077.42      5.58

                       Накладные расходы - 1.4200       РУБ                                    204                2113

                       Сметная прибыль   - 0.8100       РУБ                                    117                1205

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8 403-0052-103    Камень бортовой бр 100.20.8      шт.          20.000000     30.32       606    159.68      3194

         (= 44)        /бетон в 30 (м 400), объем

                       0,016 м3/

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9 ТЕР27-04001-1   Устройство подстилающих и        100 м3        0.202000   2836.51       573  13787.13      2785

         (= 44)        выравнивающих слоев оснований:
 

                       из песка

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.651756                         82.60    301.64

                 1.1   Средний разряд работы 2.3                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.504700                        125.15    438.61

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        1.083225                        380.48    412.15

              120202   Автогрейдеры среднего типа 99    маш.-ч        0.446925                        733.72    327.92

                       (135) квт (л.с.)

              120911   Катки дорожные самоходные на     маш.-ч        1.787700                        915.86   1637.28

                       пневмоколесном ходу 30 т

              121601   Машины поливомоечные, 6000 л     маш.-ч        0.186850                        508.90     95.09

            411-0001   Вода                             м3            1.010000                         11.18     11.29

                       Накладные расходы - 1.4200       РУБ                                    105                1052

                       Сметная прибыль   - 0.8100       РУБ                                     60                 600

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    10 408-0122        Песок природный для              м3           20.200000     78.25      1581    307.23      6206

         (= 44)        строительных работ средний

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    11 ТЕР27-04014-1   Устройство покрытий толщиной 15  1000 м2       0.120000  20838.83      2501 178000.00     21360

         (= 44)        см при укатке щебня с пределом

                       прочности на сжатие до 68,6 мпа 

                       (700 кгс/см2):  однослойных

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.650720                         85.71    655.74

                 1.1   Средний разряд работы 2.7                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        5.836500                        128.03    747.25

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.625500                        380.48    237.99

              070149   Бульдозеры при работе на других  маш.-ч        0.388500                        461.07    179.13

                       видах строительства (кроме

                       водохозяйственного) 79 (108)

                       квт (л.с.)

              120202   Автогрейдеры среднего типа 99    маш.-ч        0.061500                        733.72     45.12

                       (135) квт (л.с.)

              120906   Катки дорожные самоходные        маш.-ч        1.180500                        363.04    428.57

                       гладкие 8 т

              120907   Катки дорожные самоходные        маш.-ч        2.890500                        550.28   1590.58

                       гладкие 13 т

              121601   Машины поливомоечные, 6000 л     маш.-ч        0.502500                        508.90    255.72

              121803   Распределители каменной мелочи   маш.-ч        0.187500                        681.64    127.81

            408-0024   Щебень из природного камня для   м3           22.680000                        671.51  15229.85

                       строительных работ марка 400,

                       фракция 40-70 мм

            408-0021   Щебень из природного камня для   м3            1.200000                        863.66   1036.39

                       строительных работ марка 400,

                       фракция 5(3)-10 мм

            408-0022   Щебень из природного камня для   м3            1.800000                        858.96   1546.13

                       строительных работ марка 400,

                       фракция 10-20 мм

            411-0001   Вода                             м3            2.400000                         11.18     26.83

                       Накладные расходы - 1.4200       РУБ                                    199                1992

                       Сметная прибыль   - 0.8100       РУБ                                    113                1136

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    12 ТЕР27-06020-3   Устройство покрытия толщиной 4   1000 м2       0.120000   3624.78       435  21300.00      2556

         (= 44)        см из горячих асфальтобетонных

                       смесей плотных

                       крупнозернинистых типа аб,

                       плотность каменных

                       материалов:
2,5-2,9 т/м3

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.285400                         99.09    523.73

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.868000                        134.31    385.21

              120906   Катки дорожные самоходные        маш.-ч        0.594000                        363.04    215.65

                       гладкие 8 т

              120907   Катки дорожные самоходные        маш.-ч        1.726500                        550.28    950.06

                       гладкие 13 т

              122000   Укладчики асфальтобетона         маш.-ч        0.478500                       1493.59    714.68

              121601   Машины поливомоечные, 6000 л     маш.-ч        0.058500                        508.90     29.77

              120500   Гудронаторы ручные               маш.-ч        0.210000                         53.50     11.24

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.004500                        510.05      2.30

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.006000                        440.77      2.64

                       грузоподъемностью до 5 т

            102-0025   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.018000                       4447.21     80.05

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм III сорта

            101-0782   Поковки из квадратных заготовок  т             0.000744                      20140.00     14.98

                       массой 1.8 кг

            101-9010   Битум                            т             0.001296                       8466.75     10.97

                       Накладные расходы - 1.4200       РУБ                                    128                1291

                       Сметная прибыль   - 0.8100       РУБ                                     73                 736

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    13 410-0002        Смеси асфальтобетонные           т            11.496000    392.00      4506   2658.83     30566

         (= 44)        дорожные, аэродромные и

                       асфальтобетон (горячие и теплые 

                       для плотного асфальтобетона

                       мелко и крупнозернистые,

                       песчаные), марка I, тип б

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    14 ТЕР27-02010-2   Установка бортовых камней        100 м         0.200000   4966.09       993  34255.00      6851

         (= 44)        бетонных:  при других видах

                       покрытий

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      17.498400                         87.26   1526.91

                 1.1   Средний разряд работы 2.9                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.180000                        124.72     22.45

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.170000                        510.05     86.71

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.010000                        440.77      4.41

                       грузоподъемностью до 5 т

            401-0006   Бетон тяжелый, класс в 15 (м200) м3            1.180000                       4317.10   5094.18

            402-0004   Раствор готовый кладочный        м3            0.012000                       3727.76     44.73

                       цементный, марка 100

            102-0038   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.034000                       2594.40     88.21

                       брусья необрезные длиной 4-6.5

                       м, все ширины, толщиной 100,

                       125 мм IV сорта

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000200                      29077.42      5.82

                       Накладные расходы - 1.4200       РУБ                                    213                2200

                       Сметная прибыль   - 0.8100       РУБ                                    122                1255

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    15 403-0052-103    Камень бортовой бр 100.20.8      шт.          20.000000     30.32       606    159.68      3194

         (= 44)        /бетон в 30 (м 400), объем

                       0,016 м3/

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ          102203           5773       9785         67

                                                                                             --------    --------

                                                                                                 2124         17

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по   смете:                  РУБ          102203           5773       9785         67

                                                                                             --------    --------

                                                                                                 2124         17

       CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 РУБ          102203           5773       9785

       накладные расходы                                РУБ           11067

       сметная прибыль                                  РУБ            6297

       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                84

       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                           7897

       ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   РУБ          119567

 ======================================================================================================================

       Прямые затраты СМР                               РУБ                                  16061              102203

       индекс к прямым затратам                                                                       6.3634

        в  т.ч.         

        - основная з/п                                  РУБ                                    560                5773

          индекс к основной зарплате                                                                 10.3089

        - эксплуатация машин и механизмов               РУБ                                   2046                9785

          индекс к эксплуатации машин                                                                 4.7825

        -з/п машинистов                                 РУБ                                    217                2124

         индекс к зарплате машинистов                                                                 9.7880

        - материалы                                     РУБ                                  13456               86645

          индекс к  материалам                                                                        6.4391

       Накладные расходы                                РУБ                                   1086   10.1906     11067

       Сметная прибыль                                  РУБ                                    619   10.1729      6297

       Всего :                                          РУБ                                  17766    6.7301    119567

 ВСЕГО:                                                                                                         119567

 Изменение накладных расходов с 01.01.2005г. (к=0.94)            -0.0600                                          -664

 [3_2_13]

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                                118903

 К ОПЛАТЕ :сто восемнадцать тысяч девятьсот три  РУБ

   Определитель - (=  1)  

   Плановые накопления -0.4300  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600

   Определитель - (= 44)  

   Плановые накопления -0.8100  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4200

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт МДОУ детский сад № 43 пос. Иванищи,

Гусь-Хрустального района, Владимирской области

(ОЗЕЛЕНЕНИЕ)

	№п/ 
	Наименование материалов и работ 
	        Ед.изм. 
	Кол-во 

	1.   
	Планировка участка: разбивка участка 


	 м2
	140.0

	2.     
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную 


	м
	140.0



	3.
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных 


	м2
	140.0

	4


	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см  
	м2 
	34.0



	5.
	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1.6 тыс.шт цветов 


	м2
	34.0


Управление образования администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район, Владимирской области 

 (наименование стройки)

                    ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-02___

                       (локальная ресурсная смета)

      на озеленение______________________________________________________

                (наименование работ и затрат, наименование объекта)

     МДОУ «Детский сад № 43» пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

     Основание: дефектная ведомость ____________________________________

     Сметная стоимость      55.309 тыс.руб.______________________________

     Средства на оплату труда      14.864 тыс.руб._______________________

     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009г.

 ______________________________________________________________________________________________________________________

      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |

 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|

 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |

      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |

      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|

      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |

      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |

      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1 ТЕР47-01001-3   Планировка участка: разбивка     100 м2        1.400000     84.35       118    827.86      1159

         (= 75)        участка

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      12.268200                         91.33   1120.45

                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      

            101-2074   Шпагат из пенькового волокна     т             0.000280                     131830.79     36.91

            102-0066   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.001400                       1799.90      2.52

                       доски необрезные длиной 4-6.5

                       м, все ширины, толщиной 16 мм

                       IV сорта

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    125                1288

                       Сметная прибыль   - 0.7700       РУБ                                     84                 862

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2 ТЕР47-01046-4   Подготовка почвы для устройства  100 м2        1.400000   1294.78      1813   7768.57     10876

         (= 75)        партерного и обыкновенного

                       газона с внесением растительной 

                       земли слоем 15 см:  вручную

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      64.400000                         81.79   5267.28

                 1.1   Средний разряд работы 2.2                                                                      

            407-0013   Земля растительная               м3           21.000000                        267.11   5609.31

                       механизированной  заготовки

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    588                6057

                       Сметная прибыль   - 0.7700       РУБ                                    393                4056

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3 ТЕР47-01046-6   Посев газонов партерных,         100 м2        1.400000    459.07       643   2456.43      3439

         (= 75)        мавританских и обыкновенных

                       вручную

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.643900                         87.26    841.53

                 1.1   Средний разряд работы 2.9                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        4.795000                        113.47    544.09

              121601   Машины поливомоечные, 6000 л     маш.-ч        4.795000                        508.90   2440.18

            411-0001   Вода                             м3           14.000000                         11.18    156.52

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    158                1594

                       Сметная прибыль   - 0.7700       РУБ                                    105                1067

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4 414-0306        Клевер                           кг            2.800000     65.01       182    382.06      1070

         (= 75)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5 ТЕР47-01049-1   Подготовка почвы под цветники    100 м2        0.340000   1665.88       566   9732.35      3309

         (= 75)        толщиной слоя насыпки 20 см

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      18.259700                         81.79   1493.46

                 1.1   Средний разряд работы 2.2                                                                      

            407-0013   Земля растительная               м3            6.800000                        267.11   1816.35

                       механизированной  заготовки

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    167                1717

                       Сметная прибыль   - 0.7700       РУБ                                    112                1150

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     6 ТЕР47-01050-1   Посадка многолетних цветников    100 м2        0.340000   2891.84       983  23361.76      7943

         (= 75)        при густоте посадки 1,6 тыс.

                       шт. цветов

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      60.178810                         86.45   5202.46

                 1.1   Средний разряд работы 2.8                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.489250                        113.47    395.93

              121601   Машины поливомоечные, 6000 л     маш.-ч        3.489250                        508.90   1775.68

            101-2074   Шпагат из пенькового волокна     т             0.000272                     131830.79     35.86

            102-0066   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.002720                       1799.90      4.90

                       доски необрезные длиной 4-6.5

                       м, все ширины, толщиной 16 мм

                       IV сорта

            411-0001   Вода                             м3           10.200000                         11.18    114.04

            414-0473   Перегной                         м3            0.680000                       1191.79    810.42

                       Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    627                6438

                       Сметная прибыль   - 0.7700       РУБ                                    420                4310

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ           27796          13924       4216        164

                                                                                             --------    --------

                                                                                                  940          8

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по   смете:                  РУБ           27796          13924       4216        164

                                                                                             --------    --------

                                                                                                  940          8

       CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 РУБ           27796          13924       4216

       накладные расходы                                РУБ           17094

       сметная прибыль                                  РУБ           11445

       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               172

       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                          14864

       ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   РУБ           56335

 ======================================================================================================================

       Прямые затраты СМР                               РУБ                                   4305               27796

       индекс к прямым затратам                                                                       6.4567

        в  т.ч.         

        - основная з/п                                  РУБ                                   1350               13924

          индекс к основной зарплате                                                                 10.3141

        - эксплуатация машин и механизмов               РУБ                                    911                4216

          индекс к эксплуатации машин                                                                 4.6279

        -з/п машинистов                                 РУБ                                     96                 940

         индекс к зарплате машинистов                                                                 9.7917

        - материалы                                     РУБ                                   2045                9656

          индекс к  материалам                                                                        4.7218

       Накладные расходы                                РУБ                                   1665   10.2667     17094

       Сметная прибыль                                  РУБ                                   1114   10.2738     11445

       Всего :                                          РУБ                                   7084    7.9524     56335

ВСЕГО:                                                                                                          56335

 Изменение накладных расходов с 01.01.2005г. (к=0.94)            -0.0600                                         -1026

 [3_2_13]

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                                 55309

К ОПЛАТЕ :пятьдесят пять тысяч триста девять  РУБ

   Определитель - (= 75)  

   Плановые накопления -0.7700  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт ограждения территории

МДОУ детский сад № 43 пос. Иванищи,

Гусь-Хрустального района, Владимирской области

	№п/ 
	Наименование материалов и работ 
	Ед.изм.          
	Кол-во 

	1.
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0.7 м 


	м3
	16.4

	2.   
	Засыпка вручную ям группа грунта 1 с последующим разравниванием оставшегося 


	м3
	16.4



	 3.  
	Разборка деревянных заборов инвентарных из готовых звеньев


	м2
	184.0

	4.
	Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до 2 м    


	м2
	182.0

	5.
	Устройство калиток при установленных столбах решетчатых высотой до 1.2 м 


	м2
	2.4



	6.
	Изготовление технологических конструкций в условиях производственных баз:  металлические ворота из квадратного профиля 40х40х3 мм – 0.79 т 

сталь листовая горячекатаная толщиной 2-6 мм –

 0.043 т 


	т
	122.0



	7.     
	Устройство основания под фундаменты щебеночного 
	м3
	2.73

	8.
	Монтаж металлических ворот из полосовой стали и труб профильных квадратных  стальных 40х40х3 мм 
	т


	0.122



	9
	Устройство фундаментов- столбов 
	М3
	16.4



	10.
	Монтаж опорных конструкций  массой до 0.1 тн

трубы стальные электросварная диаметром 219х4 мм – 5.2м 


	т
	0.106



	11.
	Изготовление технологических конструкций в условиях производственных баз хомуты 


	т
	0.038

	12.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пФ-115 
	м2
	33.0



	13.
	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой гф-021 


	м2
	33.0



	14.
	Простая окраска масляными составами по дереву ограждений 
	м2
	373.0




Управление образования администрации муниципального образования Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

                      (наименование стройки)

                    ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-03

                       (локальная ресурсная смета)

      на капитальный ремонт ограждения МДОУ «Детский сад № 43» пос.Иванищи, администрации муниципального

      образования пос.Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

                (наименование работ и затрат, наименование объекта)

     МДОУ «Детский сад № 43» пос.Иванищи, Гусь-Хрустального района, Владимирской области 

     Основание: дефектная ведомость______________________________________

     Сметная стоимость     243.371 тыс.руб.______________________________

     Средства на оплату труда      58.921 тыс.руб._______________________

     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009г.

 ______________________________________________________________________________________________________________________

      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |

 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|

 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |

      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |

      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|

      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |

      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |

      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1 ТЕР1-02058-2    Копание ям вручную без           100 м3        0.164000   2511.60       412  25835.37      4237

         (=  4)        креплений для стоек и столбов

                       без откосов глубиной до 0,7 м

                       группа грунтов: 2

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      52.808000                         80.24   4237.31

                 1.1   Средний разряд работы 2.0                                                                      

                       Накладные расходы - 0.7200       РУБ                                    297                3051

                       Сметная прибыль   - 0.3800       РУБ                                    157                1610

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2 ТЕР1-02061-1    Засыпка вручную траншей, пазух   100 м3        0.164000    761.28       125   7847.56      1287

         (=  4)        котлованов и ям, группа

                       грунтов: 1 с последующим

                       разравниванием оставшегося

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      16.691100                         77.13   1287.38

                 1.1   Средний разряд работы 1.5                                                                      

                       Накладные расходы - 0.7200       РУБ                                     90                 927

                       Сметная прибыль   - 0.3800       РУБ                                     48                 489

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3 ТЕРр68-26-1     Разборка деревянных заборов      100 м2        1.840000    120.14       221   1239.13      2280

         (=122)        инвентарных из готовых звеньев

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      27.876000                         81.79   2279.98

                 1.1   Средний разряд работы 2.2                                                                      

            999-9900   Строительный мусор               т             1.196000                                        

                       Накладные расходы - 1.0400       РУБ                                    230                2371

                       Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                    133                1368

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4 ТЕР10-01070-4   Устройство заборов с установкой  100 м2        1.820000   6270.71     11413  33804.40     61524

         (= 19)        столбов: решетчатых высотой до

                       2 м

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     262.357550                         90.22  23669.90

                 1.1   Средний разряд работы 3.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       13.923000                        118.67   1652.28

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч       12.512500                        510.05   6382.00

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        1.410500                        440.77    621.71

                       грузоподъемностью до 5 т

              330206   Дрели электрические              маш.-ч       15.470000                          3.82     59.10

              331441   Рубанок электрический            маш.-ч        3.640000                         16.90     61.52

              121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        2.229500                        109.78    244.75

              331532   Пилы электрические цепные        маш.-ч        1.296750                         12.66     16.42

            101-1714   Болты строительные с гайками и   т             0.031122                      40748.42   1268.17

                       шайбами

            102-0008   Лесоматериалы круглые хвойных    м3            2.238600                       2140.00   4790.60

                       пород для строительства длиной

                       3-6.5 м, диаметром 12-24 см

            102-0024   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            1.765400                       5524.43   9752.83

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм II сорта

            101-1777   Паста антисептическая            т             0.008008                      19378.69    155.18

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.007280                      29077.42    211.68

            101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.048412                       7597.28    367.80

                       дорожного строительства

            102-0025   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            3.130400                       4447.21  13921.55

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм III сорта

                       Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                   2610               26841

                       Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                   1329               13674

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5 404-0005        Кирпич керамический полнотелый   1000 шт.      0.084000   1105.54        93   5934.90       499

         (= 19)        одинарный, размером 250х120х65

                       мм, марка 100

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     6 ТЕР10-01071-6   Устройство калиток при           100 м2        0.024000  12182.21       292  61125.00      1467

         (= 19)        установленных столбах:

                       решетчатых высотой до 1,2 м

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.340496                         87.26    640.53

                 1.1   Средний разряд работы 2.9                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.061200                         53.10      3.25

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.036600                        440.77     16.13

                       грузоподъемностью до 5 т

              330206   Дрели электрические              маш.-ч        1.203000                          3.82      4.60

              331441   Рубанок электрический            маш.-ч        0.111000                         16.90      1.88

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.024600                        510.05     12.55

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

            101-1714   Болты строительные с гайками и   т             0.002400                      40748.42     97.80

                       шайбами

            102-0024   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.081840                       5524.43    452.12

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм II сорта

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000084                      29077.42      2.44

            101-1777   Паста антисептическая            т             0.000168                      19378.69      3.26

            102-0025   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.014400                       4447.21     64.04

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм III сорта

            102-0057   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.044160                       3885.55    171.59

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       32-40 мм III сорта

                       Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     66                 683

                       Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     33                 348

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7 101-0782        Поковки из квадратных заготовок  т             0.011000   6400.66        70  20140.00       222

         (= 19)        массой 1.8 кг

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8 ТЕРм38-01003-1  Изготовление технологических     т             0.122000   7812.80       953  14450.82      1763

         (= 55)        конструкций в условиях

                       производственных баз

                       металлические ворота из

                       квадратного профиля 40х40х3 мм

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      11.102000                         99.09   1100.10

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.895480                        119.20    106.74

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.732000                        583.46    427.09

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования

                       10 т

              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.061000                        501.93     30.62

                       грузоподъемностью до 8 т

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        3.330600                         32.06    106.78

                       дуговой (постоянного тока)

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.122000                          2.92      0.36

                       резки

              330301   Машины шлифовальные              маш.-ч        0.134200                         13.74      1.84

                       электрические

              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.036600                          3.82      0.14

              350481   Пресс-ножницы комбинированные    маш.-ч        0.102480                        116.06     11.89

            101-9410   Сталь швеллерная                 т             0.125904                                        

            101-1521   Электроды диаметром 5 мм э42     т             0.002623                      28938.14     75.90

            101-0324   Кислород технический             м3            0.317200                         16.96      5.38

                       газообразный

            542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.061000                          9.97      0.61

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    1.64

                       Накладные расходы - 0.6600       РУБ                                     78                 797

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     59                 604

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9 103-9012-088    Трубы профильные стальные        т             0.079000   6885.70       544  24597.92      1943

         (=  1)        40х40х3 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    10 101-2216-       Сталь листовая горячекатаная,    т             0.043000   5870.59       252  26542.80      1141

         (= 19)        толщина 2-6 мм, сталь марки ст3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    11 ТЕР8-01002-2    Устройство основания под         1 м3          2.730000     38.46       105    209.52       572

         (= 15)        фундаменты: щебеночного

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.108105                         81.79    254.21

                 1.1   Средний разряд работы 2.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.716625                         98.41     70.52

              331101   Трамбовки пневматические         маш.-ч        1.433250                         11.85     16.98

              050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.716625                        409.54    293.49

                       двигателем внутреннего сгорания 

                       давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 

                       мз/мин

            411-0001   Вода                             м3            0.682500                         11.18      7.63

                       Накладные расходы - 1.1000       РУБ                                     35                 358

                       Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     22                 221

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    12 408-0021        Щебень из природного камня для   м3            3.140000     77.11       242    863.66      2712

         (= 15)        строительных работ марка 400,

                       фракция 5(3)-10 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    13 ТЕР9-06001-2    Монтаж металлических ворот  из   1 т           0.122000    760.90        93   6065.57       740

         (= 18)        полосовой стали и труб

                       профильных квардратных стальных 

                       40х40х3 мм

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.125837                         88.00    627.07

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.047275                         51.19      2.42

              041000   Преобразователи сварочные с      маш.-ч        0.309575                         62.51     19.35

                       номинальным сварочным током

                       315-500 а

              041400   Печи электрические для сушки     маш.-ч        0.021350                         36.43      0.78

                       сварочных материалов с

                       регулированием температуры в

                       пределах 80-500 гр. с

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.028975                        440.77     12.77

                       грузоподъемностью до 5 т

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.018300                        510.05      9.33

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.283650                          2.92      0.83

                       резки

              330301   Машины шлифовальные              маш.-ч        0.062525                         13.74      0.86

                       электрические

              030404   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        1.605825                         19.55     31.39

                       усилием до 31,39 (3,2) кн (т)

            101-1515   Электроды диаметром 4 мм э46     т             0.000171                      34363.18      5.88

            101-0324   Кислород технический             м3            0.183000                         16.96      3.10

                       газообразный

            542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.054900                          9.97      0.55

            101-9412   Шлифкруги                        шт.           0.012200                                        

            101-1714   Болты строительные с гайками и   т             0.000403                      40748.42     16.42

                       шайбами

            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.000004                      17145.80      0.07

                       диаметром 6.3-6.5 мм

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000001                      29077.42      0.03

            101-1019   Швеллеры N 40, сталь марки ст0   т             0.000237                      24074.15      5.71

            101-0309   Канаты пеньковые пропитанные     т             0.000012                      82941.28      1.00

            113-0021   Грунтовка гф-021                 т             0.000038                      38090.56      1.45

                       красно-коричневая

            113-0156   Растворитель марки р-4           т             0.000073                      49336.98      3.60

            537-0097   Канат двойной свивки типа тк     10 м          0.002281                        230.28      0.53

                       оцинкованный из проволок марки

                       в, маркировочная группа 1770

                       н/мм2, диаметром 5.5 мм

                       Накладные расходы - 0.8100       РУБ                                     49                 509

                       Сметная прибыль   - 0.7200       РУБ                                     44                 453

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    14 ТЕР6-01001-13   Устройство фундаментов-столбов:  100 м3        0.164000  14488.93      2376  97402.44     15974

         (=  9)        бетонных

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     112.831836                         88.00   9929.20

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        4.038500                        124.35    502.19

              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        3.610050                        473.45   1709.18

                       других видах строительства

                       (кроме монтажа технологического 

                       оборудования) 8 т

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.151700                        510.05     77.37

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.055350                        380.48     21.06

              111100   Вибратор глубинный               маш.-ч        5.977800                          7.82     46.75

              331532   Пилы электрические цепные        маш.-ч        0.176300                         12.66      2.23

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.221400                        440.77     97.59

                       грузоподъемностью до 5 т

            101-0253   Известь строительная негашеная   т             0.013448                      11368.45    152.88

                       комовая,сорт 1

            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.012497                      17145.80    214.27

                       диаметром 6.3-6.5 мм

            101-1668   Рогожа                           м2           12.300000                         20.45    251.54

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.004920                      29077.42    143.06

            102-0061   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.114800                       4409.90    506.26

                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,

                       шириной 75-150 мм, толщиной 44

                       мм и более III сорта

            203-0511   Щиты из досок толщиной 25 мм     м2           10.676400                        264.33   2822.09

            411-0001   Вода                             м3            0.069536                         11.18      0.78

                       Накладные расходы - 1.0500       РУБ                                   1065               10953

                       Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    659                6780

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    15 401-0243        Бетон песчаный, класс в 7,5      м3           16.646000    528.28      8794   2471.45     41140

         (=  9)        (м100)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    16 ТЕР9-03039-1    Монтаж опорных конструкций для   1 т           0.106000   1502.94       159  11264.15      1194

         (= 18)        крепления трубопроводов внутри

                       зданий и сооружений, массой: 

                       до 0,1 т

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.778818                         93.55    914.81

                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.035775                         53.67      1.92

              030404   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        0.568425                         19.55     11.11

                       усилием до 31,39 (3,2) кн (т)

              041000   Преобразователи сварочные с      маш.-ч        2.505575                         62.51    156.62

                       номинальным сварочным током

                       315-500 а

              041400   Печи электрические для сушки     маш.-ч        0.157675                         36.43      5.74

                       сварочных материалов с

                       регулированием температуры в

                       пределах 80-500 гр. с

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.021200                        440.77      9.34

                       грузоподъемностью до 5 т

              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.014575                        510.05      7.43

                       работе на других видах

                       строительства (кроме

                       магистральных трубопроводов) 10 

                       т

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.307400                          2.92      0.90

                       резки

            101-1515   Электроды диаметром 4 мм э46     т             0.001484                      34363.18     50.99

            101-1714   Болты строительные с гайками и   т             0.000530                      40748.42     21.60

                       шайбами

            102-0023   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.000109                       6616.52      0.72

                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 

                       шириной 75-150 мм, толщиной

                       40-75 мм, I сорт

            101-0324   Кислород технический             м3            0.206700                         16.96      3.51

                       газообразный

            542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.062540                          9.97      0.62

            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.000003                      17145.80      0.05

                       диаметром 6.3-6.5 мм

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000001                      29077.42      0.03

            101-1019   Швеллеры N 40, сталь марки ст0   т             0.000206                      24074.15      4.96

            101-0309   Канаты пеньковые пропитанные     т             0.000011                      82941.28      0.91

            113-0021   Грунтовка гф-021                 т             0.000033                      38090.56      1.26

                       красно-коричневая

            113-0156   Растворитель марки р-4           т             0.000064                      49336.98      3.16

            537-0097   Канат двойной свивки типа тк     10 м          0.001982                        230.28      0.46

                       оцинкованный из проволок марки

                       в, маркировочная группа 1770

                       н/мм2, диаметром 5.5 мм

                       Накладные расходы - 0.8100       РУБ                                     72                 743

                       Сметная прибыль   - 0.7200       РУБ                                     64                 660

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    17 103-0187-       Трубы стальные электросварные    м             5.200000    136.34       709    487.37      2534

         (= 18)        прямошовные со снятой фаской

                       диаметром от 20 до 377 мм из

                       стали марок бст2кп-бст4кп и

                       бст2пс-бст4пс наружный диаметр

                       219 мм толщина стенки 4 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    18 ТЕРм38-01006-2  Изготовление технологических     т             0.039000   9796.68       382  20820.51       812

         (= 55)        конструкций в условиях

                       производственных баз: хомуты

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.290000                         96.87    415.57

                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.093600                         93.27      8.73

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.042900                        583.46     25.03

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования

                       10 т

              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.019500                        501.93      9.79

                       грузоподъемностью до 8 т

              040300   Автоматы сварочные с             маш.-ч        1.677000                        197.37    330.99

                       номинальным сварочным током

                       450-1250 а

              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.035100                          2.92      0.10

                       резки

              330301   Машины шлифовальные              маш.-ч        0.015600                         13.74      0.21

                       электрические

              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.011700                          3.82      0.04

              331002   Станки сверлильные               маш.-ч        0.093600                          6.57      0.61

              350481   Пресс-ножницы комбинированные    маш.-ч        0.031200                        116.06      3.62

            101-1515   Электроды диаметром 4 мм э46     т             0.000741                      34363.18     25.46

            101-0324   Кислород технический             м3            0.023400                         16.96      0.40

                       газообразный

            542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.007800                          9.97      0.08

            101-9400   Металлопрокат                    т             0.041340                                        

            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.52

                       Накладные расходы - 0.6600       РУБ                                     27                 281

                       Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     21                 213

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    19 ТЕР13-03004-26  Окраска металлических            100 м2        0.330000    810.48       267   1369.70       452

         (= 22)        огрунтованных поверхностей:

                       эмалью пф-115

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.453485                         93.55    135.97

                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.008250                         49.70      0.41

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004125                        440.77      1.82

                       грузоподъемностью до 5 т

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.004125                        380.48      1.57

              030401   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        0.004125                          4.58      0.02

                       усилием до 5,79 (0,59) кн (т)

              340101   Агрегат окрасочный высокого      маш.-ч        0.268125                         16.92      4.54

                       давления для окраски

                       поверхностей конструкций

                       мощностью 1 квт

            113-0246   Эмаль пф-115 серая               т             0.006270                      47160.25    295.69

            101-1292   Уайт-спирит                      т             0.000462                      27574.32     12.74

                       Накладные расходы - 0.8100       РУБ                                     11                 110

                       Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                      8                  82

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    20 ТЕР13-03002-4   Огрунтовка металлических         100 м2        0.330000    398.94       132   1175.76       388

         (= 22)        поверхностей за один раз:

                       грунтовкой гф-021

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.015145                        109.45    220.56

                 1.1   Средний разряд работы 4.7                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.008250                         49.70      0.41

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004125                        440.77      1.82

                       грузоподъемностью до 5 т

              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.004125                        380.48      1.57

              030401   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        0.004125                          4.58      0.02

                       усилием до 5,79 (0,59) кн (т)

              340101   Агрегат окрасочный высокого      маш.-ч        0.462000                         16.92      7.82

                       давления для окраски

                       поверхностей конструкций

                       мощностью 1 квт

            113-0077   Ксилол нефтяной марки а          т             0.000660                       8436.43      5.57

            113-0021   Грунтовка гф-021                 т             0.003960                      38090.56    150.84

                       красно-коричневая

                       Накладные расходы - 0.8100       РУБ                                     17                 179

                       Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     13                 133

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    21 ТЕР15-04024-1   Простая окраска масляными        100 м2        3.730000    422.56      1576   3288.20     12265

         (= 29)        составами по дереву: ограждений

                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

                       Кт2 = 1.250 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     120.320475                         90.22  10855.31

                 1.1   Средний разряд работы 3.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.279750                         17.27      4.83

              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.233125                        440.77    102.75

                       грузоподъемностью до 5 т

              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.046625                        142.95      6.67

            101-0627   Олифа комбинированная к-2        т             0.031332                      36276.62   1136.62

            101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.018650                       8366.57    156.04

            101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.001492                        204.45      0.31

                       из металлургического шлака),

                       марка 600, фракция от 5 до 10 мм

            101-1757   Ветошь                           кг            1.230900                          6.89      8.48

            101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000298                        101.79      0.03

                       с зернистостью 40/25

                       Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    999               10317

                       Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    494                5104

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    22 101-0383        Краски масляные и алкидные       т             0.101000  15519.24      1567  18343.17      1853

         (= 29)        густотертые: цинковые ма-011-0

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ          156999          56568      11028        637

                                                                                             --------    --------

                                                                                                 2353         20

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

       ИТОГО прямых затрат по   смете:                  РУБ          156999          56568      11028        637

                                                                                             --------    --------

                                                                                                 2353         20

       CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 РУБ          152531          55026      10762

       накладные расходы                                РУБ           56868

       сметная прибыль                                  РУБ           30626

       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               641

       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                          57375

       ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   РУБ          240025

       CТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ                 РУБ            4468           1542        266

       накладные расходы                                РУБ            1252

       сметная прибыль                                  РУБ            1113

       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                16

       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                           1546

       ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ                   РУБ            6833

 ======================================================================================================================

       Прямые затраты СМР                               РУБ                                  30777              156999

       индекс к прямым затратам                                                                       5.1012

        в  т.ч.         

        - основная з/п                                  РУБ                                   5483               56568

          индекс к основной зарплате                                                                 10.3170

        - эксплуатация машин и механизмов               РУБ                                   2666               11028

          индекс к эксплуатации машин                                                                 4.1365

        -з/п машинистов                                 РУБ                                    240                2353

         индекс к зарплате машинистов                                                                 9.8042

        - материалы                                     РУБ                                  22629               89403

          индекс к  материалам                                                                        3.9508

       Накладные расходы                                РУБ                                   5646   10.2940     58120

       Сметная прибыль                                  РУБ                                   3084   10.2915     31739

       Всего :                                          РУБ                                  39507    6.2485    246858

 ВСЕГО:                                                                                                         246858

 Изменение накладных расходов с 01.01.2005г. (к=0.94)            -0.0600                                         -3487

 [3_2_13]

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                                243371

 К ОПЛАТЕ :двести сорок три тысячи триста семьдесят один  РУБ

   Определитель - (=  1)  

   Плановые накопления -0.4300  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600

   Определитель - (=  4)  

   Плановые накопления -0.3800  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7200

   Определитель - (=  9)  

   Плановые накопления -0.6500  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500

   Определитель - (= 15)  

   Плановые накопления -0.6800  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000

   Определитель - (= 18)  

   Плановые накопления -0.7200  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100

   Определитель - (= 19)  

   Плановые накопления -0.5400  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0600

   Определитель - (= 22)  

   Плановые накопления -0.6000  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100

   Определитель - (= 29)  

   Плановые накопления -0.4700  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

   Определитель - (= 55)  

   Плановые накопления -0.5000  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6600

   Определитель - (=122)  

   Плановые накопления -0.6000  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0400

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*:

на право заключить муниципальный контракт на ________________________________

                                                                                                                                  (указать наименование предмета открытого аукциона)

для нужд ____________________________________________________________________ 

                                                                                       (указать наименование заказчика)

	№

п/п
	Наименование документа
	Стр.

	1.
	Опись документов в составе заявки на участие в открытом аукционе
	

	2.
	Заявка на участие в открытом аукционе
	

	3.
	Техническое предложение
	

	…
	Доверенность на участие в открытом аукционе № ___ от _
	

	…
	
	

	…
	
	

	…
	
	

	…
	
	


Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

           _____________________________________________________________________________

  должность                                           подпись                                        Фамилия И.О. 

МП

	На бланке организации

Дата, исх. номер
	Уполномоченный орган: 

КУМИ администрации Гусь-Хрустального района

___________________________________

601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, 6


Заявка на участие в открытом аукционе*
1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____________________________________________________________

(указать наименование предмета аукциона)

для нужд _________________________________ (далее – документация об аукционе),

(указать наименование заказчика)

___________________________________________________________________________,

 (указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. – для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице _______________________________________________________________________,

(указать должность, Ф.И.О. уполномоченного лица, подписывающего заявку от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя)

действующего на основании ___________________________________________________ (далее – участник размещения заказа), предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем**:

1) в отношении участника размещения заказа не осуществляется проведение ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) деятельность участника размещения заказа не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 

3) у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Сведения об участнике размещения заказа:

	Для юридических лиц:

	Полное фирменное наименование
	

	Организационно-правовая форма
	

	Место нахождения
	

	Почтовый адрес
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Адрес электронной почты (при наличии)
	

	Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)
	

	
	

	Для физических лиц:

	Фамилия
	

	Имя
	

	Отчество
	

	Паспортные данные 
(№ паспорта, дата выдачи, кем выдан)
	

	Место жительства
	

	Почтовый адрес
	

	Телефон
	

	Факс (при наличии)
	

	Адрес электронной почты (при наличии)
	

	Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)
	


4. Участник размещения заказа фактом подачи настоящей заявки признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание документации об аукционе, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача настоящей заявки свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном документацией об аукционе и действующим законодательством о размещении заказов.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия участником размещения заказа уполномочен ___________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., контактный телефон)

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_________________________________________________________________________


должность 


подпись 



Фамилия И.О.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА*
ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

____________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

__________________________________________________________________

(место выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц, 

_____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет ____________________________________________________________________

                                                     (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ___________ № _____________ выдан ___________________ «____»г.

представлять интересы _____________________________________________________

                                                     (наименование (ФИО) участника размещения заказа) 

_____________________________________________________________________________

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на 

_____________________________________________________________________________

                                                (указать предмет конкурса) 

для нужд _____________________________________________________________________

                                                                  (указать наименование заказчика) 

который состоится « ____» ____________________________________________________ г.

   (указывается дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе)

           В целях выполнения данного поручения ________________________________ уполномочен подать заявку на участие в данном аукционе, подписывать от имени доверителя все документы в составе заявки на участие в аукционе, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись ______________________________      ____________________ 

                        (Ф.И.О. удостоверяемого)         (подпись удостоверяемого)

удостоверяю.

Доверенность действительна по «______» ____________________________ г.

Подпись доверителя ___________________________________ ( _____________________ )

                                          должность                   подпись                                    (Ф.И.О.)

М.П.

	На бланке организации

Дата, исх. номер
	Заказчику 

Уполномоченному органу


Запрос на разъяснение Документации ОБ АУКЦИОНЕ

              Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 поселка Иванищи Гусь-Хрустального района Владимирской области  для  (дата и время проведения аукциона «23» июля  2010 г. в 10:00 по московскому времени):

	№

п/п
	Раздел  документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)
	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений  документации об аукционе

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

 должность                                            подпись                                          Фамилия И.О. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ*
        Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _________________________________

____________________________________________________________, в том числе условия и порядок                                        (указывается предмет аукциона)

проведения настоящего аукциона, мы __________________________________

                               (указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _______________________________________________________________________,

                                            (указать должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________,

согласны  выполнить  предусмотренные аукционом функции на условиях настоящего технического предложения:

Предлагаемые условия заключения муниципального  контракта:

1. Наименование 

2. Условия финансирования
2.1. Форма оплаты  

2.2. Сроки оплаты

2.2. Порядок оплаты 

3. Место выполнения работ: 

4. Сроки выполнения работ:

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ

5.2. Требования к результатам работ
5.3.Требования к техническим характеристикам

5.4. Срок предоставления гарантии качества

5.5. Объем предоставления гарантии качества

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

должность                                              подпись                                                    Фамилия И.О.

Примечание: Описание участниками размещения заказа выполняемых работ должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего подтверждения.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № 
г. Гусь-Хрустальный                                                                          «___» __________ 2010 г.

Управление образования администрации муниципального образования Гусь-Хрусталь​ный район  (муниципальный район) Владимирской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления образования Борзенко Дмитрия Юрьевича, действую​щего на основании Положения об управлении, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора _____________________-, действующего на основании ______________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом _______________________ № __от ____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследую​щем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 поселка Иванищи Гусь-Хрустального района Владимирской области.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с протоколом от _ № ___ (приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, сметной документацией и сдать их результат Заказчику, либо по его указанию иному лицу. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

1.3. Содержание и объем работ определяются в соответствии с дефектными ведомостями объема работ, сметной документацией, календарным планом выполнения работ (приложение 1), протоколом от ______ № _____ (приложение 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ: 2-х лет на весь комплекс работ по сметной документации. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
2. КАЧЕСТВО РАБОТ
2.1. Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы. 

2.2. Требования к безопасности выполняемых работ: в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности.

2.3. Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.

2.3.1. Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 

2.3.2. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

2.3.3. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

2.3.4. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

2.4. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

2.5. Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

2.5.1. Подрядчик предоставляет заказчику документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта);

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. 

2.5.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик:

3.1.1. поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд, в порядке и на условиях, предусмотренных протоколом от ______ № ______ (приложение 2) и настоящим Контрактом;

3.1.2. обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимую для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для Заказчика;

3.1.3. консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа на выполнение работ для Заказчика;

3.1.4. обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика в соответствии с пп. 4, 5 настоящего Контракта;

3.1.5. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

3.1.6. осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки выполнения работ.

3.2. Подрядчик:

3.2.1. обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика в срок и надлежащего качества, предусмотренные протоколом ________ № _____ (приложение 2) и настоящим Контрактом;

3.2.2. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

3.2.3. вправе запрашивать и получать, в установленном порядке, у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения Контракта на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика;

3.2.4. получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Контракта;

3.2.5. вправе получить оплату за работу, выполненную для Заказчика, в соответствии с пп. 4,5 настоящего Контракта.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Подрядчик обязуется произвести выполнение работ Заказчику в сроки, указанные в протоколе __________ от ________ № _____ (приложение 2). 

4.2. Срок выполнения работ – с момента заключения контракта в течение 190 календарных дней. 
4.3. Обязанность Подрядчика по выполнению работ Заказчику считается исполненной в момент выполнения всего комплекса работ и наличие актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

4.4. Выполнение работ производится по адресу, 601521, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Иванищи, ул. Садовая, д. 2а – здание МДОУ детский сад № 43 поселка Иванищи. 
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. При завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 (сдачи-приемки работы).

5.2. Заказчик в течение пяти дней со дня получения акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 (сдачи-приемки работы) и отчетных документов (материалов) обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ.

5.3. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение пяти дней после получения акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 (сдачи-приемки работы). Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта, в месячный срок.

6. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена Контракта устанавливается в соответствии с протоколом от ______ № _____ (приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта и включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат. Общая стоимость Контракта составляет _________ рублей, включая НДС. 
6.2. Оплата работ производится в III квартале 2010 года при наличии промежуточных актов выполнения работ, но не более 1500000,00 рублей, окончательный расчет – II квартал 2011 года.
6.3. Оплата работ производится: по безналичному расчету, без аванса. 

6.4. Обязательства по оплате выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика. Расходы Подрядчика по страхованию материалов, оказанных услуг не возмещаются. 

6.5. Заказчик имеет право произвести полный отказ от оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.
7. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
7.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона заявки и аукционной документации. 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки выполненных работ, допущенных по вине Подрядчика.

8.2. В случае не устранения указанных недостатков в согласованный сторонами срок Подрядчика уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

8.3. В случае использования некачественных материалов для выполнения работ (услуг) Подрядчик по требованию Заказчика производит замены некачественных материалов на качественный в 10-ти дневный срок.
8.4. За просрочку выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки.
8.5. Заказчик, имеет право предъявлять претензии к Подрядчику по вопросам, связанным с качеством принимаемых им выполненных работ (услуг), установленного оборудования, используемых в работе материалов и взыскивать с него штраф в размере 0,01% стоимости работ (услуг), выполненных не в соответствии с требованиями законодательства.

8.6. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику, понесенные им убытки.
8.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

8.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, включая (но, не ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, независящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный, непредотвратимый характер и возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств - срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального контракта разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При не достижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном в суде.

10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.3. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и 1 экземпляр – комитету управления муниципальным имуществом. 
11.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Управление образования администра​ции муниципального образования Гусь-Хру​стальный район (муниципальный район) Владимирской области,

601501, Владимирская область, г. Гусь- Хру​стальный, ул. Муравьева Апостола, д. 9; тел: (849241) 2-16-90; факс: 2-16-90;

ИНН 3304010824; КПП 330401001;


БИК 041708001;
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* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.


** Указанный пункт включается в заявку только юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем.





